

Nakło nad Notecią, dnia 22 września 2021r.

ZP.271.36.2020

Zainteresowani Wykonawcy

**Dotyczy: modyfikacji SIWZ oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ: w dziale IV Opis przedmiotu zamówienia pkt 17 SIWZ oraz §9 ust. 2 zał. Nr 8 do SIWZ - projekt umowy otrzymują brzmienie:

**„Przewiduje się płatność fakturami częściowymi i fakturą końcową:**

- w 2022 roku zapłata czterech faktur częściowych proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac, o łącznej wysokości do 55% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. Ostatnia faktura w 2022 roku wystawiona najpóźniej do 30 listopada.

- w 2023 roku zapłata jednej faktury częściowej i faktury końcowej, o łącznej wysokości do 45% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura końcowa wystawiona najpóźniej do dnia 30 lipca 2023r. Faktura końcowa wystawiona po odbiorze końcowym i wykonaniu pełnego zakresu prac objętego zamówieniem.

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie:

- wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem
- przekazanie operatu kolaudacyjnego,
- uzyskanie świadectwa kategorii IVA PZLA,
- uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu.

Wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 30% wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu edycja 2020.

W związku z dofinansowaniem zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania Dofinansowania wyłącznie na cele określone w Umowie o dofinansowanie, na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z Wnioskiem inwestycyjnym, Programem i rozporządzeniem. W przypadku nie uzyskania certyfikatu IV A Polskiego Związku Lekkiej Atletyki według klasyfikacji IAAF, którego skutkiem będzie nie uzyskanie Świadectwa PZLA dla obiektów lekkoatletycznych z winy Wykonawcy, a czego konsekwencją utrata dofinansowania, Zamawiający będzie dochodził swoich roszczeń od Wykonawcy na drodze cywilnej”.

W związku z wprowadzeniem modyfikacji Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, określony w Dziale XIII SIWZ pkt 1 i 2, na dzień 14 października 2021r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SIWZ.

Burmistrz

Sławomir Napierała