Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(SIW2)

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.:
»Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy
stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Zamowienie wspéifinansowane jest ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
w ramach programu inwestycji o szczeg6lnym znaczeniu dla sportu - edycja 2020 r.

ZATWIERDZAM:
Nakto nad Notecia, dnia ... 22:./12: 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakio
BURGIIRTRZ

d Notecig

Stawomir\Napierala

Nakto nad Notecig — 2020 r.
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. Informacje o zamawiajacym

Gmina Nakto nad Notecig,

reprezentowana przez

Stawomira Napierate — Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 — 100 Nakto nad Notecig

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 5581768632

Regon: 092350895

Godziny pracy:

- poniedziatek, $roda, czwartek: od 7:30 do 15:30;
- wtorek: od 7:30 do 16:30;

- pigtek: od 7:30 do 14:30;

Adres strony internetowej: www.bip.gmina-naklo.pl

II. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami

1. Do kontaktow z wykonawcami upowaznione sg;
e W sprawach merytorycznych:
> p. Jarostaw Wozny — Inspektor Wydziatu Inwestycji: e-mail: wozny.jaroslaw@umig.naklo.pl

e w sprawach formalnych:
> p. Alica Dymel-Kobza - Kierownik Zespolu ds. Zamoéwien Publicznych - e-mail:

kobza.alicja@umig.naklo.pl
> p. Gracjana Malagowska — Inspektor Zespotu ds. Zamowien publicznych - e-mail:

malagowska.gracjiana@umig.naklo.pl

2. Postepowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektroniczne;.

Oferta jest skladana wytacznie w formie pisemnej (dokumenty sktadane do oferty moga by¢ ziozone
w formie kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobg uprawniong). Wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy oraz wykonawcy przekazujg pocztg elektroniczna.
Kazda ze Stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przestanie przez
zamawiajacego dokumentu pocztg elektroniczng bez wzgledu na wigczenie czy wytaczenie opcji
potwierdzenia uznane bedzie jako dokonane tj. wystane i otrzymane w tej samej chwili.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ziozenia dokumentu wadium w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu.

3. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienia dotyczace tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej — SIWZ), kierujac swoje zapytania w formie
podanej w pkt. 2. Zapytania nalezy kierowac na adres e-mail: kobza.alicja@umig.naklo.pl

4. Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ mozna sktada¢ do zamawiajacego nie pozniej niz do korca dnia,
w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli
odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikajace z tresci ztozonego wniosku, jednak nie pozniej niz na
dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
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10.

11.

12.
13.
14.
15,

Tres¢ wyjasnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego www.bip.gmina
-naklo.pl.

Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wnioskéw, o ktérych
mowa w pkt. 4.

W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert, zamawiajacy moze zmienic
treS¢ ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych (dalej BZP) lub SIWZ.
Dokonane zmiany zamawiajacy zamiesci na stronie internetowe;.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt. 7 bedg istotne, w szczegdlnosci bedq dotyczyly okreslenia
przedmiotu zamowienia, wielkosci lub zakresu zamowienia, kryteriéw oceny ofert, warunkéw udziatu
w postepowaniu lub sposobu oceny ich spetniania, zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o
czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dokonuje podziatu przedmiotu zamowienia na czesci.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokosci
do 10% wartosci zaméwienia, polegajace na powtorzeniu podobnych robét budowlanych do
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci prac ogdlnobudowlanych, w zakresie wykonania
utwardzenia nawierzchni, z zakresu prac dotyczacych infrastruktury technicznej. W przypadku
udzielenia zamowienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o stawki kosztorysowe przyjete z
kosztorysow, przedtozonych Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.
Roboty podobne zrealizowane bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
| zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w
oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjaé z kosztorysu przedtozonego przez Wykonawce, a jezeli nie
jest to mozliwe wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o:
- powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- sktadniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce,
2) ceny materialow i sprzetu na podstawie ogolnodostepnych publikacji cennikow materialow KNR-
ow lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen materiatow.
Tak przygotowane kosztorysy stanowi¢ bedg podstawe do negocjacji warunkéw umowy. Do
Warunkiem wprowadzenia zmiany bedzie zgoda Zamawiajacego na udzielenie zamowienia oraz
posiadanie przez Zamawiajacego $rodkow na jego sfinansowanie zaméwienie.
Postgpowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.271.36.2020
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z uzyciem aukcji elektroniczne;.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwotywania zebrania z wykonawcami.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,RODO", informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Nakio z gtowng siedzibg
Urzedu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecia,

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy jest Arnold Paszta mail:
iod@umig.naklo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego trybie przetargu
nieograniczonego;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;
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5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuije caly czas trwania umowy;

6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okrelonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

lll. Tryb udzielenia zaméwienia

1. Do udzielenia zamdwienia stosuije sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych, zwanej dalej ustawg Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tg ustawg przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartosci zamowienia
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Kolejnos¢ dziatan zwigzanych z wyborem Wykonawcy:

1) Zamawiajgcy informuje, Ze stosownie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona oceny ofert,
a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

2) Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w pkt 1, uchyla sie od zawarcia Umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spefnia warunki udziatu w postgpowaniu Wykonawca, ktory ziozyt
oferte najwyzej oceniong sposroéd pozostatych ofert.

Podstawowe przepisy prawne regulujace wykonywanie zamowienia:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informaciji o
wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach,
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informaci,

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku, w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach,
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji

14) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r.w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym z dnia 23 grudnia 2015 .,

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

17) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie,

18) przepisy i wytyczne branzowe.

IV. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Wspdlny Stownik Zamoéwieni (CPV)

CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych.

45212224-2 — Roboty budowlane zwigzane ze stadionami.

45231300-8 — Roboty budowalne w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania
sciekéw.

2. Opis przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa Stadionu Miejskiego w Nakle nad Notecig wraz
Z infrastrukturg techniczng, Zakres przebudowy obejmuje miedzy innymi:
e petnowymiarowe boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrebie pola gry oraz
nawierzchnig z trawy hybrydowej na wybiegach,
e szeSciotorowgq okrezna bieznig lekkoatletyczna, o$miotorowa bieznie na proste;,
e rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych
z wymogami |AAF oraz Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki,
e zadaszong trybung dla 250 widzow,
e systemy infrastruktury towarzyszacej (o$wietlenie, nawodnienie, drenaze, instalacje zewnetrzne
teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociagowe itp.),
* przytacza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wytaczeniem przytacza
cieplnego.
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Zamowienie obejmuje swoim zakresem réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzyskanie $wiadectwa kategorii-IVA PZLA wedtug klasyfikacji IAAF, ktore Wykonawca winien
uzyskac w terminie realizacji przedmiotu umowy.

W trakcie uzyskania ww. $wiadectwa nalezy stosowac ,Procedury i zasady opiniowania i
uzgadniania projektow oraz wydawania $wiadectw PZLA dla obiektow lekkoatletycznych
zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki w dniu 29.07.2020 roku i
obowiazujace od dnia 01.08.2020 roku”.

Odbiér dokonywany bedzie wedtug przepiséw obowiazujacych na moment podpisania umowy.
W przypadku ich zmiany wykonawca nie ponosi z tego tytutu kosztow.

W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla
przebudowywanego obiektu IV A kategorii wg klasyfikacji IAAF z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
uzna, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany w sposéb prawidtowy i odméwi jego odbioru. W
takim przypadku Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt w oparciu o protokét Polskiego
Zwiazku Lekkiej Atletyki i zawarte w nim uwagi, dokona niezbednych poprawek w celu ponownej
oceny przez PZLA skutkujacej uzyskaniem certyfikacji VIA kategorii PZLA wedtug klasyfikacji
IAAF.

W przypadku zmiany przepisow dotyczacych warunkéw uzyskania $wiadectwa realizacji stadionu
w kategorii IV A, dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Zamawiajacy.

Budowa hali lekkoatletycznej oraz likwidacia skarpy w_miejscu usytuowaniu hali nie wchodzi
w zakres przedmiotu zamowienia.

Zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Program inwestycji
0 szczegolnym znaczeniu dla sportu.

Docelowe zagospodarowanie Terenu
1) Stadion

e Pelnowymiarowe boisko do pitki noznej z trawg naturalng w polu gry (rzutnie) oraz hybrydowa na
wybiegach.

e Szesciotorowa bieznia okrezna i o$miotorowa bieznia prosta. Na drugim fuku biezni okreznej row
z wodg przystosowany do rozgrywania biegu z przeszkodami. Elementy zgodne
z wymogami PZLA oraz IAAF do organizacji peinego programu konkurencii lekkiej atletyki.
Na biezni nawierzchnia sportowa typu peiny poliuretan ,Full Pur’, bezspoinowa,
poliuretanowo-gumowa.

» Urzadzenia do rozgrywania lekkoatletycznych konkurenciji technicznych.
Na plycie boiska oraz w zakolach wprowadzono urzadzenia:
— skocznia do skoku wzwyz,
— skocznia do skoku o tyczce,
— skocznia do skoku w dal i tréjskoku,
— rzutnia do pchniecia kulg,
— rzutnia do rzutu miotem i dyskiem,
— rzutnia do rzutu oszczepem.
Nawierzchnia sportowa dla wyzej wymienionych elementéw typu petny poliuretan ,,Full
Pur” bezspoinowy, poliuretanowo-gumowa.

¢ Dodatkowe elementy stanowiagce wyposazenie stadionu:
— kompletne wyposazenie ruchome stadionu wg. zataczonego zestawienia,
— telebim,
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— pitkochwyty,

— ogrodzenie,

— oswietlenie,

— pawilon sedziego z aparaturg pomiarowa,

— system odwodnienia boiska do gry w pitke nozng,

— system odwodnienie obiektow do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych,

— systemy nawadniajace,

— osprzet i instalacje systeméw nagtosnienia, systemu telewizji dozorowej.
e Widownia:

Trybuny o podstawowej konstrukcji zelbetowej z siedziskami stadionowymi na 250 osdb

z zadaszeniem z plyt poliweglanowych utozonych na konstrukcii stalowej.

e Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania nawierzchni z petnego poliuretanu (Full
PUR) - spetniajacej wymagania Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA)
opisane w dokumencie ,Nawierzchnie Syntetyczne — wymagania techniczne. Podstawowe
wymagania Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do
nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone
przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki Uchwata nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i
obowigzujace od dnia 01.04.2019 r.”, ktéra zostata zastosowana na minimum dwéch
obiektach wykonanych w Europie lub obiektach wykonanych w warunkach klimatycznych
zblizonych do panujacych w Polsce, ktore uzyskaly certyfikat IAAF Class 1, zgodnej z
dokumentacja projektowa. Zadna warstwa nawierzchni nie moze posiada¢ w swoim
sktadzie komponentéw z recyklingu oraz materiatow prefabrykowanych. Nie dopuszcza sie
zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkciji pierwotnej z recyklingu
lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz EPDB z recyklingu.
Poszczegblne warstwy nawierzchni musza posiadaé barwe pochodzaca od koloru
zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim koloru systemu PUR. Grubosé
warstw i komponenty musza by¢ potwierdzone w kompletnym raporcie wydanym przez
akredytowane przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produktowego tzw.
»Product certificate”.

 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR:
Przy instalacji nawierzchni sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza, tak aby réwnosé
podbudowy byta zgodna z wymaganiami producenta systemu, podioze musi byé bezwzglednie
suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy
usungc), prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnoéci powietrza
oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podioza wyzszej, o co najmniej 3° C od panujacej
w tym miejscu temperatury punktu rosy, podbudowa musi by¢ odebrana komisyjnie a wyniki
powinny zosta¢ zapisane w formie protokotu — zaleca sig zlecenie uprawnionym jednostkom
badawczym przeprowadzenie badan przed wybudowaniem nawierzchni w zakresie réwnosci
podioza i odprowadzeniem wody, sprawdzi¢ iloé¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania
nawierzchni.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni — nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé
na catej swej powierzchni — zgodnie z gruboscig okreslong w PRODUCT CERFICATE (min 14
mm) i karcie technicznej producenta systemu, nie liczac pogrubier do 20 mm na czesci rozbiegu
i do 25 mm na pochytej i ptaskiej dna rowu z woda do biegéw z przeszkodami, nawierzchnia
powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna, warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na
trwate z warstwg elastyczng, na powierzchni nie moga istnie¢ zgrubienia i zlewy powstale z
nadmiaru materiatu, powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé liniami
prostymi, bez uskokow utrudniajacych pézniejszy uzytkowanie, caty system i goérna warstwa
uzytkowa musi mie¢ grubo$¢ zgodna z karta techniczng producenta nawierzchni, rodzaj granulatu
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musi byé zgodny z kartg techniczng nawierzchni, spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci
nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiada¢é wartosciom okreslonym w odpowiednich
przepisach |AAF.

2) Infrastruktura techniczna towarzyszaca:
e Drogi dojazdowe i place:

Wykonanie nowej drogi dojazdowej do stadionu od strony potudniowej (z kostki betonowej na

podbudowie) oraz nowej nawierzchni na wjazdach i placu manewrowym w miejscach

wykonywanych przekopow i wykopéw pod przytacza (wodociggowe, kanalizacji sanitame;

i deszczowej, elektroenergetyczne i inne).

e Instalacja sanitarne (wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa)

Zakres podstawowych prac instalacyjnych obejmuje wykonanie:

— przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do hali sportowej nie bedace;
czescig przedmiotu zamowienia (hala zostanie wykonana w péznigjszym terminie — poza
zakresem przedmiotu zaméwienia),

— zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajacej system podlewania,

— zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej (odprowadzajacej wody z biezni, i boiska, rowu
z wodg i innych terendéw o nawierzchni utwardzonych).

e Instalacje elektryczne zasilajace i niskopradowe”

Zakres podstawowych prac elektrycznych obejmuje wykonanie:

— przytaczy i instalacji zewnetrznych do hali sportowej nie bedacej czgscig przedmiotu
zamdwienia (hala zostanie wykonana w pézniejszym terminie),

— zasilania rozdzielni gtownej RG (utozenie kabla zasilajacego),

— instalacji zewnetrznej zasilajacej w obrebie stadionu,

— elementéw instalacji zewnetrznych teletechnicznych i niskopradowych (telebimu,
nagfo$nienia, systemu telewizji dozorowej, instalacji sygnalizacji pozaru.

e Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany spetni¢c wymagania w zakresie promocji
obiektu (tablice informacyjne) zgodnie z ustaleniami zawartymi na stronie Ministerstwa
Sportu https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-informacyjnych

Uwaga
> Sposob i jako$¢ wykonanych prac musi gwarantowac uzyskanie dla stadionu Swiadectwa
PZLA Kat. IV lub wyzszej. (wediug przepisow obowiazujacych na dzier podpisania umowy)
> Wskazane jest (nie obowiazkowo), aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu
budowy, celem uszczeg6towienia warunkow lokalnych zwigzanych z wykonywaniem prac
wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia,

Stan istniejacy:
1) Obiekty zlokalizowane na obszarze inwestyci
Na terenie objetym planowang inwestycjg usytuowane sg elementy podlegajace przebudowie
i modernizacii:

e Plyta gléwna boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturainej z nieczynnym o$wietleniem
Bieznia wokot boiska (400 m), czterotorowa o nawierzchni zuzlowey,
Skocznia do skoku w dal zlokalizowana w zakolu pétnocnym boiska.
Ogrodzenie z siatki metalowej wokot catego boiska na wysoko$¢ okolo 1,2m
Trybuny odkryte na okoto 850 miejsc. Trybuny zlokalizowane na nasypie ziemnym wzdiuz
diuzszych bokéw boiska
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e Plac manewrowy za gtéwng bramg wjazdowa na stadion.
2) Obiekty poza obszarem inwestycii
Ponadto w skfad kompleksu stadionu wchodzg nastepujace obiekty zlokalizowane w sasiedztwie
planowanej inwestycji (nie podlegajace przebudowie — sg poza zakresem przedmiotu zamowienia)

e Boisko treningowe usytuowane za nasypem zachodnim hoiska gtéwnego.

* Obiekty kubaturowe zlokalizowane na pofudniowy zachod od trenu inwestycii:

— parterowy budynek szatniowo-socjalny z pomieszczeniami magazynowymi,
— parterowy budynek gospodarczo-magazynowy oraz toaleta dla publicznosci.

e Od strony potudniowej usytuowany jest skatepark. Teren skateparku jest zagospodarowany,
ogrodzony, z samodzielnym wejsciem od strony potudniowe;.

e Uktad ciggow komunikacyjnych. Na teren stadionu prowadza dwie bramy; gtéwna od strony
zachodniej i boczna od strony poludniowej. Przed bramg boczng wzdiuz potudniowego
ogrodzenia stadionu i skateparku urzadzone sa miejsca postojowe (parking utwardzony) wraz
z drogg dojazdowa.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:
Zakres zgodnie z zatgczong dokumentacia.

- zatgczniki formalno — prawne

- STWIOR

- Tom 1 PZT + Architektura

- Tom 4 Instalacje sanitarne zewnetrzne

- Tom 5 Sieci i instalacje elektryczne

- Tom 6 Obiekty sportowe

- Tom 6A Zadaszona trybuna

Na przedmiotowe zadanie uzyskano pozwolenie na budowe (nr pozwolenia 364 z dnia
14.06.2018 r.).

UWAGA!

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na szerszy zakres obejmujacy budowe hali sportowej,
ktéra nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia. Wymagane jest wykonanie wszystkich przytaczy
do projektowanej sciany zewnetrznej hali ( z wytaczeniem przylacza do sieci cieptowniczej).

Ponadto w ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wykonanie prac odtworzeniowych po
wykopach zwigzanych z wykonaniem przytaczy i sieci oraz nawierzchni utwardzonych.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ postawienie kontenera technicznego o
min. wymiarach 6,0m x 3,0m, w miejscu pomieszczenia technicznego zaprojektowanego w hali
lekkoatletycznej (do realizacji w pozniejszym okresie). Sciany i dach kontenera ocieplone min.
10 cm styropianu. Kontener wyposazy¢ w instalacje elektryczna, 1 szt. okna otwieranego o
wym. 0,9 x 0,9 m i drzwi wej$ciowe o wym. w $wietle otworu 0,9 x 2,0 m. W kontenerze nalezy
przewidzie¢ zamontowanie urzadzen do obstugi telebimu, o$wietlenia stadionu, regulacji
nawodnienia plyty boiska o nawierzchni trawiastej.

Wymagania ogéine Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we wiasnym zakresie na wiasny koszt
wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska pozwolenie na uzytkowanie i $wiadectwo kategorii [V A
PZLA.

Wykonawca uwzgledni w ofercie instalacje oprogramowania zainstalowanych urzadzen i systemow.
wediug potrzeb zamawiajgcego.
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3. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudnit na umowe o prace
osoby wszedzie tam, gdzie wykonanie czynnosci wynikajacych z SIWZ w tym z opisu przedmiotu
zamowienia, niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, polega na wykonaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac
beda wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

Przedmiotowy wymog dotyczy oséb wykonujacych czynnoéci zwigzane z wykonaniem

podstawowych robét:

- pracownicy ogdlnobudowilani,

- pracownicy wykonujacy prace zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych i

sanitarnych,

- pracownicy wykonujacy prace zwigzane z utwardzeniem terenu i pracami ziemnymi.

2) Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore
wykonuijg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 KP.

3) Dokumentowanie zatrudnienia osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci polega¢ bedzie
na:

a) na etapie sktadania ofert — wykonawca sktada o$wiadczenie w formularzu ofertowym;

b) na etapie realizacji umowy — w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca ztozy
o$wiadczenie o ilosci 0sob zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania
poszczegodlnych czynnosci okreslonych w ppkt 1 SIWZ. W razie zaistnienia potrzeby (nie
pozniej niz na 5 dni przed przystapieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w ppkt 1
SIWZ) ww. oéwiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacjii aktualizacji w zakresie ilosci
zatrudnionych osob do wykonania przedmiotowych czynnosci.

4) Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zaméwienia zastrzega mozliwosc zadania przedtozenia:
a) wykazu osob zatrudnionych na umowe o pracg przez wykonawcg lub podwykonawce

wykonujacych czynnoéci wskazane w ppkt 1 SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o
prace, wymiaru czasu pracy i okresleniu czynnoéci wykonywanych przez poszczegéine osoby;

b) drukéw ZUS RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajace tylko imig,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia);

c) zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane — zawierajace tylko nazwe pracodawcy,
imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy ktérych wykonawca realizowac
bedzie przedmiot zamdwienia, z zachowaniem wymogéw dotyczacych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot zaméwienia, wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego na
pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

6) Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych przedmiot zamowienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, wykonawca zaptaci
zamawiajacemu kary umowne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez zamawiajacego niedopelnienia przez wykonawcg wymogu zatrudnienia
pracownikéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wskazanych pracownikow

10



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w przetargu nigograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

w pkt 3 lit. b, wykonujacych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy o prace wskazanej przez
zamawiajacego w ppkt 1.

4. Rozwigzania rownowazne

1) jezeli w dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia (Rozdziat IV ust. 2 SIWZ) znajdujq sie
nazwy materiatow, urzadzen lub jakichkolwiek innych wyrobdw lub produktéw, to stuzg one jedynie
i wylgcznie okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreélenia wiasciwosci
i wymogow techniczno-uzytkowych zalozonych w dokumentacji projektowej i STWIOR dla danego
typu rozwigzan i nie sg obowigzujace. Nalezy je traktowac, jako propozycje projektanta. Nie sa one
wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania;

2) wykonawca moze zastosowa¢ materialy, urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-
uzytkowych odpowiadajgcych, co najmniej parametrom materiatow, urzadzer zaproponowanych
w dokumentacii projektowej i STWIOR, w przypadku nawierzchni syntetycznej i trawiastej mozna
zastosowac materiaty rownowazne o parametrach mieszacych sie w podanych przedziatach,

3) wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do materialow i urzadzen rownowaznych
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie, np. certyfikaty wydane
przez jednostke oceniajacg zgodnos¢ (akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem PE i rady (WE)
nr 765/2008 z dnia 09 lipca 2008 r.) lub sprawozdania z badar przeprowadzonych przez jednostke,
jako dowody potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi
w projekcie, albo deklaracje wtasciwosci wystawione przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosc, Zze wyréb jest zgodny
z zasadniczymi wymogami, specyfikacjg techniczng lub okreslong normg oraz dokumentacja
projektowa;

4) dopuszcza sig rownowazne urzadzenia, materiaty pod warunkiem, ze:

a) zagwarantujg one realizacje zamowienia zgodnie z zatozeniami jakosciowymi,
technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR,

b) zapewnig uzyskanie parametréw technicznych, technologicznych i jakosciowych, co najmniej
rownych parametrom zafozonym w dokumentacji projektowej i STWIOR;

5) wykonawca sktadajacy oferte rownowazna bedzie zobowigzany do udowodnienia zamawiajacemu,
ze oferowane przez niego urzadzenia lub materialy sg réwnowazne w stosunku do
zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWIOR. Wykonawca przedstawi niezbedne
informacje dotyczace przyjetych do oferty urzadzen i materialow potwierdzajace réwnowaznosé
oferowanych urzadzen w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiajacy uzna, czy
urzadzenie jest rownowazne na etapie oceny zlozonych ofert.

6) Uzycie materiatow, urzadzen i wyposazenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne.
W przypadku zamontowania materiatow i urzadzen, ktore nie bedg spelniaé ww. wymagan
skutkowa bedzie bezwzglednym demontazem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego
wynikajacymi.

7) Wykonawca, ktory powoluje sig na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego musi
mie¢ na uwadze obowigzek pozyskania przez Wykonawce certyfikatu PZLA IVA kategorii wedlug
klasyfikacji IAAF.

5. Warunki gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu zaméwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi.
2. Wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia
i wbudowane materiaty przez okres co najmniej 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét budowlanych, maksymalny okres gwaranciji wynosi 72 miesigcy na
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roboty budowlane i uzalezniony jest od okresu zaproponowanego w ofercie przez
wykonawce.

3. Wykonawca udzieli zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot zamowienia
i wbudowane materialy liczac od dnia podpisania protokofu odbioru koncowego robot
budowlanych.

4. Szczegdlowe zasady wykonywania warunkéw gwarancji zawarto w karcie gwarancyjnej
stanowigcej zatacznik do wzoru umowy.

5. Okres rekojmi zostaje rozszerzony do okresu udzielonej gwaranciji.

6. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ gwarancyjng po wygasnigciu gwarancji producenta na
dane urzadzenie do czasu okre$lonego w umowie.

6. Wykonanie przedmiotu zaméwienia

1) roboty budowlane nalezy wykonywa¢ z nalezyty starannoscia, zgodnie z posiadang wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (w tym: przepisami BHP i p.poz.)
i normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego a takze zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa, STWIOR i wytycznymi
okreslonymi w niniejszej SIWZ;

2) wykonanie robot bedzie sie uwaza¢ za zakoriczone, jezeli odbior korncowy nastapi i obiekt bedzie
spetniat wymagania wynikajace z dokumentacii projektowe;j i STWIOR, uzyska swiadectwo PZLA
kategorii IVA dla obiektow lekkoatletycznych oraz uzyska pozwolenie na uzytkowanie;

3) wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow i urzadzen dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci);

4) zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych Norm
oraz o innych parametrow niz zaproponowane w dokumentaciji projektowej i STWIOR czy tez
niewiadomego pochodzenia;

5) wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materialy i urzadzenia - do
czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow oraz udostepni do kontroli przez Nadzor Inwestorski;

6) wykonawca po zakoriczeniu robot zwréci zamawiajacemu otrzymang oryginalng dokumentacie
projektowg oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nosniku cyfrowym
operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda miedzy innymi:

a) protokot przekazania terenu budowy,

b) dziennik budowy,

c) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru,

d) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,

e) dokumentacja powykonawcza, rysunki, i opisy (inne niz projekt budowlany i projekty

wykonawcze), stuzace realizacji robot,

dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,

) karta gwarancyjna obejmujaca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i ewentualnie zamontowane instalacje i urzadzenia,

«

h) instrukcje obstugi, hasta do systemow,
i) protokoly z badan, préb i inspekciji,

j)  protokoty odbioru robot,

k) protokoly z narad i ustalen,

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,
a odnoszace sie do jego realizacji,
m) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakonczenia robot.

~

12



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu

lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Wykonawca wykona facznie dwa papierowe komplety (kopia i oryginal) wymienionego operatu.
Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez zamawiajacego;

/)

10)

11)

12)

13)

wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w obowigzujacych przepisach, tj. w szczegdInosci:

a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; cyt.:

Art. 4. Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku
krajowym, jezeli nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidfowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych ma byc zastosowany w sposéb trwaty, spefnienie wymagarn podstawowych.

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane cyt.:

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
0  wlasciwosciach — uzytkowych — umozliwiajacych — prawidfowo  zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac
przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyfacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku
wyrobow budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy upewni¢ sie czy na terenie inwestycji nie
wystepujg urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec uszkodzeniu w czasie robot;
wykonawca, jako wytworca odpadow, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot zaméwienia
oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych
odpadow;

po stronie wykonawcy lezy wykonanie i poniesienie kosztow (o ile zostaly pominiete

w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie bedzie niezbedne do nalezytego wykonania

umowy — uwzgledni¢ nalezy w kosztach ogéinych budowy):

a) uregulowanie optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu zamowienia
prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., telekomunikacyjne, drogowe,
elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony srodowiska i in.),

b) poniesienie kosztow odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas prowadzenia robot
budowlanych;

c) poniesienie kosztow zwigzanych z wykonaniem powykonawczej inwentaryzaci geodezyjnej.

po stronie wykonawcy nalezy urzadzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza

wykonawcy;

wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody, wynikajace z jego wiasnych

dziatan i zaniechan, jak rowniez z dziatan i zaniechan jego pracownikéw oraz oséb trzecich,

ktorym realizacjg przedmiotu umowy powierza, lub ktorymi przy realizacji przedmiotu umowy sie
postuguije;

wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczeristwo swoich

pracownikow oraz innych 0sob znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu

prowadzonych robot.

7. Podwykonawcy robét budowlanych
1) zamawiajacy dopuszcza wykonanie przez wykonawce czesci przedmiotu zaméwienia przy udziale

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktory bedzie zawierat z nimi stosowne umowy w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci:
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2) zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom,;

3) odpowiedzialno$¢ zamawiajacego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za wykonane roboty budowlane.

4) w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
przestanki wykluczenia z postepowania, wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podwykonawcy lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy;

5) powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonania tego zamowienia,

6) pozostale zapisy dotyczace podwykonawstwa, w tym dotyczace umowy o podwykonawstwo,
zawarte sg we wzorze umowy stanowigcej zatacznik do niniejszej SIWZ.

8. Dostepno$é dokumentacji projektowej i STWIOR okreslajacych przedmiot zaméwienia:
1) dokumentacja projektowa oraz STWIOR dostepna jest dla zainteresowanych wykonawcow na
stronie internetowej www.bip.gmina-naklo.pl;
2) kompletna dokumentacja projektowa oraz STWIOR w wersji papierowej jest dostepna
u p. Jarostawa Woznego w siedzibie zamawiajacego w dniach roboczych w godzinach pracy
Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.

9. Informacija dotyczaca robot zamiennych lub zaniechanych.
9.1 Informacja dotyczaca robét zamiennych:

1) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zaméwienia robot zamiennych;

2) Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach umowy, 0 czym mowa we WZzorze umowy,
zawsze bedg robotami dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem okreslonym
w dokumentacji projektowej i STWIOR, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano;

3) Roboty zamienne mozliwe do wykonania zawsze bedg dotyczyly robot budowlanych
niewykraczajacych poza opis przedmiotu zamowienia;

4) Roboty zamienne muszg odpowiada¢ co najmniej warunkom opisanym w dokumentach
przetargowych. Warunki dotycza w szczegdlnosci poziomu standaryzacji, odpowiedniej
funkcjonalnosci, jakosci czy parametréw dotyczacych danego elementu robot;

5)  Roboty zamienne moga polega¢ m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiego$ elementu robot
lub zastosowaniu innych, réwnowaznych w stosunku do sporzadzonej dokumentacii projektowej
i STWIOR, materiatéw budowlanych;

6) Roboty zamienne moga wynikac:

a) ze zmian zaproponowanych przez wykonawcg, Inspektora Nadzoru lub przez -
zamawiajacego po spetnieniu warunkow okreslonych przepisami prawa,

b) z wad dokumentaciji projektowej i STWIOR, jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne od
woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego, ).
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu zamdwienia.

7) Roboty zamienne mozna realizowa¢ po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i inspektora
nadzoru oraz zgodzie zamawiajgcego.

8) Na okoliczno$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych musi by¢ sporzadzony protokét konicznosci
zawierajacy migdzy innymi opis prac zamiennych z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

9.2 Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia dopuszczalne jest:

1) na skutek zmian zaproponowanych przez wykonawce, Inspektora Nadzoru lub przez
zamawiajgcego po spefnieniu  warunkéw okreslonych przepisami prawa i zgodnie
z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych;
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2) jezeli wynika to z wad dokumentacii i jesli zmiany te beda konieczne i niezalezne od woli stron lub
w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu zaméwienia.

3) na okoliczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia musi by¢ sporzadzony
protokot konicznosci zawierajacy miedzy innymi opis prac zaniechanych z uzasadnieniem ich
wprowadzenia,

4) pomnigjszenie wynagrodzenia wykonawcy z tytutu robot zaniechanych nastapi na podstawie
zlozonego kosztorysu ofertowego.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyjnych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

b) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy.

c) Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych bedg penity osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

d) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

e) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestniczy moga wniesé uwagi w
ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

11. Wymagania zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjne;j:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.

b) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

d) Po stwierdzeniu przez nadzor inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybier w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowo$ciach.

e) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

f)  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

g) Po zakoriczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen poziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografi.

h) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynierskich.
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a)

13.

a)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynieryjnych.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace postgpowania w przypadku natrafienia na

wykopaliska archeologiczne.
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasno$c¢ Skarbu Paristwa,
Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajacym jest zobowigzany poczynic niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem, lub niszczeniem przez
personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkow o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postgpowania.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych robot
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sig do zalecen nadzoru archeologicznego i
takiej organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robot w rejonach,
w ktorych sgq mozliwe do wykonania,
Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji robot, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

14. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzen.
a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie

roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koricowego robot, z
wytaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

b) Uszkodzenia w robotach lub w materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt 1,

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosSc robot
i materiatow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujacymi
przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub w robotach, o ktorych mowa w pkt 2, powstaly wskutek
okolicznoéci stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia terminu wykonywania robét co najmniej o okres
powstatego w ich wyniku opdznienia.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do

wbudowania w obiekt, ktdrego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.
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15. Inne obowiazki Wykonawcy:

a)
b)
c)

Pozostate wymaganie opisane zostaty w projekcie umowy,
Zapewni¢ o$wietlenie placu budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej.
Wykonawca opracuje 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z mapg
powykonawcza, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i zapisami umowy.
Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegélnosci:

Wszelkie pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajace z Prawa Budowlanego, w tym zgloszenie robot budowlanych,

Powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
konieczno$¢ ich pozyskania,

Swiadectwo PZLA IV A kategorii IV A,

Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

Pozytywne badania powykonawcze zainstalowanej nawierzchni  poliuretanowej
przeprowadzone przez Instytut Sportu, ITB lub laboratorium akredytowane przez IAAF,
Dokumenty wynikajace z uwarunkowar programu ,Programu inwestycji o szczegénym
znaczeniu dla sportu - edycja 2020", o ktére moze wnioskowa¢ Zamawiajacy,

Dokumenty wymagane przez PZLA w celu certyfikacji obiektu,

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wszystkich robot, opracowang na aktualnym
planie sytuacyjno-wysoko$ciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem iloéci wszystkich robot
wykonanych w ramach zamowienia,

Geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne wykonanych elementow robot,
operaty geodezyjne,

Mape powykonawcza powstalg w oparciu 0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, wraz
z dowodem jej wniesienia do stosownego wydziatu geodezj,

Dokumentacje projektowg powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot (dotyczy wszystkich robot) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentéow,

Rysunki i opisy uwiarygodnione przez Nadzor Autorski, kierownika budowy i Inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,

Dziennik budowy,

Protokoty odbiorow czgsciowych i koricowego,

Uwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowaniu realizagji jego zalecen,

Protokoty pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badar laboratoryjnych oraz $wiadectwa
kontroli jakoci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci — certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i urzadzen,

Dokumentacja techniczno-ruchowa wbudowanych urzadzen (DTR),

Ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,
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u) Instrukcje obstugi/uzytkowania elementow robot,

v) Protokoly szkolen uzytkownika

w) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

x) Dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materiatow rozbiérkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materiatow rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz
7 dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic
ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. llosci materiatow
wykazane w opracowaniu ,Wykonawca" musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski,

y) Karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zafacznik do umowy

z) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i
obowigzujacymi  Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikow robot
branzowych),

aa) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
— a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

UWAGA!
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych
opracowan z uwzglednieniem nastepujacych branz: budowlana, elektryczna, sanitarna,

kanalizacja deszczowa, zielen.

17. Platnosci.

Przewiduje sie platnosé fakturami czesciowymi (kwartalnymi) i faktura koncowa.

- w 2021 roku zaplata czterech faktur czesciowych (kwartalnych) proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac, o tacznej wartosci brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu
zamowienia w roku 2021 tj. 3.800.000,00 zt brutto. Ostatnia faktura w 2021 roku wystawiona najpdznie]
do 30 listopada. Wymagany przerdb robot okreslony w poszczegélnych latach w celu

wykorzystania dotacji.

- w 2022 roku zaptata czterech faktur czesciowych (kwartalnych) proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac, o facznej wartosci brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu
zamowienia w roku 2022 j. 3.800.000,00 zt brutto. Ostatnia faktura w 2022 roku wystawiona najpoznie]
do 30 listopada. Wymagany przerdb robot okreslony w poszczegdlnych latach w celu
wykorzystania dotacji.

- w 2023 roku zaptata jednej faktury czesciowej (kwartalnej) i faktury koricowej o facznej wartosci brutto
do pozostatej ceny za wykonanie zadania. Faktura koficowa wystawiona najpézniej do 30 lipca 2023 roku,
po odbiorze koricowym i wykonaniu peinego zakres prac objetego zamowieniem.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie:

- wykonanie wszystkich robét objetych zamowieniem

- przekazanie operatu kolaudacyjnego,

- uzyskanie $wiadectwa kategorii [VA PZLA,

- uzyskaniu decyzji na uzytkowanie obiektu.

Wymagany przeréb robét okreslony w poszczegélnych latach w celu wykorzystania dotacji.
Wartos¢ faktury koricowej nie moze by¢ mniejsza niz 15% wartoci zamowienia.
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Zadanie zostafo dofinansowane ze $rodkow Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z
funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczegdlnym Znaczeniu dia Sportu
edycja 2020.

W zwigzku z dofinansowaniem zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykorzystania Dofinansowania wytacznie na cele okreslone w Umowie
o dofinansowanie, na warunkach w niej okreslonych oraz zgodnie z Wnioskiem inwestycyjnym,
Programem i rozporzadzeniem. W przypadku nie uzyskania certyfikatu IV A Polskiego Zwigzku Lekkiej
Atletyki wedtug klasyfikacji IAAF, ktorego skutkiem bedzie nie uzyskanie Swiadectwa PZLA dla obiektow
lekkoatletycznych z winy Wykonawcy, a czego konsekwencjg utrata dofinansowania, Zamawiajacy
bedzie dochodzit swoich roszczen od Wykonawcy na drodze cywilnej.

V. Termin wykonania zaméwienia

Termin realizacji zaméwienia:
1) rozpoczgcie wykonania zaméwienia — od dnia podpisania umowy,
2) zakoriczenie wykonania zaméwienia — do dnia 30 czerwca 2023 r.

VI. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania.
Ocena potwierdzenia spetniania warunku zostanie wstepnie dokonana przez zamawiajgcego na
podstawie ztozonego o$wiadczenia wg wzoru zatacznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spelnia/nie
spetnia.

2) spetniaja warunki udziatu w postepowaniu.
Ocena potwierdzenia spetniania warunku zostanie wstepnie dokonana przez zamawiajacego na
podstawie ztozonego o$wiadczenia wg wzoru zatgcznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spelnia/nie
spetnia.

2. Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej Iub zawodowej
w zakresie:

1) Doswiadczenia:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonali, co
najmniej jedna robote budowlana, polegajaca na przebudowie lub budowie stadionu lekkoatletycznego,
ktory legitymuje si¢ pozytywnymi wynikami badan powykonawczych zainstalowanej nawierzchni,
przeprowadzonymi przez wspétpracujaca z PZLA jednostkq badawcza lub laboratorium akredytowane
przez IAAF i uzyskanym $wiadectwem kategorii min IV A PZLA lub certyfikatem IAAF. W ramach
wskazanego stadionu wykonana zostata bieznia okrezna o obwodzie 400m w zakresie porownywalnym
z przedmiotem zaméwienia, zaprojektowanej technologii . nawierzchni poliuretanowej.

Przy ocenie potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu Zamawiajacy nie bedzie brat pod
uwage tych obiektow, dla ktérych:

- zostalo wydane $wiadectwo w danej kategorii z wylaczeniem niektorych urzadzen lekkoatletycznych,

- Swiadectwo zostalo wydane warunkowo lub na skutek uchybiern wykazanych w badaniach
powykonawczych przyznano $wiadectwo z obnizong kategorig w stosunku do wnioskowanej,

- obiekt w ogole nie uzyskat $wiadectwa, mimo iz sig o nie ubiegat.
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Ocena spetniania warunku bedzie dokonana na podstawie zlozonego wykazu wykonanych robot
budowlanych i zataczonych dowodéw okreslajacych, czy te roboty zostaty wykonane, nalezycie zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidtowo ukoriczone; na zasadzie
spefnia/nie spetnia.

Wykonawca moze polegaé na zdolnosciach technicznych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego faczacego go z nimi stosunkéw prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodnié¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowaf niezbednymi zasobami tych podmiotow do realizacji
zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Osob zdolnych do wykonania zaméwienia:
O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy dysponuja lub beda dysponowaé
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia {;.:

a)

osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, badz tez odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow
umozliwiajace wykonywanie funkcji kierownika budowy bedacej przedmiotem zamowienia.
Kierownik budowy powinien posiada¢ w okresie ostatnich 10 lat doSwiadczenie
polegajace na petnieniu funkcji kierownika budowy w realizacji (budowy, przebudowy)
minimum jednego stadionu, na ktérym wykonano bieznie okrgzng o obwodzie 400 m o
nawierzchni poliuretanowej, ktora otrzymata Swiadectwo PZLA min kat. IVA lub
certyfikat IAAF.

osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika robot
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, badz tez odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow umozliwiajace
wykonywanie funkcji kierownika robét budowy bedacej przedmiotem zaméwienia.

osobg posiadajacq uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika robot
branzy elekirycznej w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, badz tez odpowiadajace im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
umozliwiajace wykonywanie funkcji kierownika robot budowy bedacej przedmiotem
zamowienia.

osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika robot
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, badz
tez odpowiadajagce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow umozliwiajace wykonywanie funkcji kierownika robét budowy
bedacej przedmiotem zaméwienia.

Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych dopuszcza sig kwalifikacje rownowazne do wiw
zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane
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oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej. W przypadku oséb, ktére sg obywatelami
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz paristw czionkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pafstw czionkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w
rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zaméwienia posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczegélnione wyzej jezeli:

- nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznacznej
wykonywaniu  samodzielnych funkcji ~technicznych w  budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace posiadaniu uprawnier budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych
lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaty spetnione w stosunku
do tych osob wymagania, o ktorych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa, dotyczace $wiadczenia ustug
transgranicznych.

Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie zlozonego wykazu osob, ktére bedq
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia na zasadzie spefnia/nie spefnia.

Wykonawca moze polegac na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacego go z nimi stosunkéw prawnych. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow do realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia.

3. Warunki udziatu w postepowaniu dotyczace sytuacji finansowej.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy posiadajg $rodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 1.500.000,00 zt (stownie: jeden milion piecset tysiecy
ztotych 00/100).

Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie zlozonych dokumentow t informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacej wysokosé posiadanych
srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, na zasadzie spetnia/nie spefnia.

Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego fgczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnoSci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty dokumenty finansowe wymienione powyzej (jako
podstawa do oceny speinienia warunkéw) potwierdzajace speinienie wymagar finansowych przez ten
podmiot.
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Jezeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie bedzie mogt przedstawic wymaganych przez
zamawiajacego dokumentow dotyczacych sytuacji finansowej, to bedzie mogt przedstawic inny
dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdzi spetniania tego warunku.

W przypadku ztozenia przez wykonawcow dokumentow zawierajacych dane w innych walutach niz
w PLN, dane finansowe zostang przeliczone wedtug $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego
(NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania sig
ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych. Ten sam kurs zamawiajacy przyjmie
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

4. Zamawiajacy ocenia, czy udostepnione wykonawcy przez inne podmioty ich zdolnosci techniczne
i zawodowe oraz sytuacja finansowa pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1.

Jezeli zdolnosci techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o ktérym mowa powyzej, nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec
tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) zobowiazat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze sytuacie
techniczng lub zawodowa lub sytuacje finansowa, o ktorej mowa powyzej.

5. Wykonawcy wspblnie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia musza wykazac, ze:
1) w stosunku do zadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 115 pkt 1 ustawy Pzp,
2) tacznie spetniajq warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznych lub
zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
3) w stosunku do zadnego z nich nie zachodza przestanki do wykluczenia z postgpowania, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

f VIl. Podstawy wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp J
1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukiadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 1. — Prawo
restrukturyzacyjne lub ktérego upadto$c ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu
upadioéci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba, Ze sad zarzadzi
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadto$ciowe.

2. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
pkt 1 ustawy, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami
écigania oraz podjgcie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sg
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odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidiowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz
ubiegania sig o udzielenie zamoéwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania
tego zakazu.

VIIl. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

ETAP |

1. Do oferty w postepowaniu wykonawca dotgcza:

1.1. Aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w
ogtoszeniu o zamowieniu lub w SIWZ (zatgcznik nr 2 i Nr 3 do SIWZ).

1.2. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow o$wiadczenie, o ktorym
mowa w pkt 1.1. SIWZ, sktada kazdy z wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zaméwienie.
O$wiadczenie to ma potwierdzi¢ spefnienie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spefnienie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1.3. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby -
warunkow udziatu w postgpowaniu skiada takze o$wiadczenie, o ktorym mowa w zataczniku 3a.

1.4. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom a ktory nie
jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych polega na zasadach
okreslonych w art. 22 a Pzp sktada takze o$wiadczenie, o ktorym mowa w zataczniku 3a.

ETAPII

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaze zamawiajacemu,
owiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (zalacznik nr 5 do SIWZ).
W' przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze ztozy¢ wraz
z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu — wg wzoru zatacznika nr 5.

ETAP [l (ztozenie dokumentéw na wezwanie zamawiajacego)

3. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wzywa wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej
oceniona na podstawie kryteriow oceny ofert, do ziozenia w terminie nie krétszym niz 5 dni aktualnych
na dzien zloZenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art.
25 ust.1 ustawy Pzp.

3.1. brak podstaw wykluczenia:

3.1.1. odpis z wtaciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informagji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.2, spetnienie w warunkow udziatu w postepowaniu:

3.2.1. wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
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rodzaju, wartoci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowodéw okres$lajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty (zatacznik nr 7);

3.2.2. wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacji o podstawie do dysponowania
tymi osobami (zatacznik nr 6).

3.2.3. informacja banku lub spoldzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajace;
wysoko$¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie
nie wezedniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania ofert;

3.3 Spetnianie, ze oferowane roboty budowlane spetniajg wymagania zamawiajacego:

3.3.1. oswiadczenie dotyczace oferowanej przez wykonawce do wbudowania nawierzchni
poliuretanowej, ktora zastosowana zostata na 2 obiektach wykonanych w Europie, ktore
uzyskaty certyfikat IAAF Class 1 (stanowiace zatacznik nr 9 do SIWZ) wraz z:

a) certyfikatem IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certyficate),

b) kartg techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta,
potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i zawierajaca
technologie wykonania oferowanej nawierzchni,

c) aktualnym atestem PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny z terenu
UE,

d) autoryzacjg producenta nawierzchni, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie,

e) kompletnym raportem z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacie
IAAF potwierdzajacy wartosci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania
certyfikatu produktu (Product Certificate),

f) aktualnym badaniem na zgodno$¢ z norma PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia
pozostalych parametrow niewyszczegdlnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja
techniczna ITB,

g) probka oferowanej nawierzchni o wymiarach min 10x10 cm z oznaczeniem producenta i
rodzaju oferowanego produktu.

Wykonawca sktadajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ziozenia tych dokumentow wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

Jezeli wykaz, oéwiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci |
zamawiajacego, moze on zwrocic sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonane.

4. Uzupetnianie dokumentow
1) jezeli wykonawca nie zlozyt o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
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ustawy Pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
oSwiadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawierajg bledy lub budza wskazane przez
zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub
do udzielania wyjadnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postepowania;

2) jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych pefnomocnictw albo zlozyt wadliwe pefnomocnictwa,
zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich
Zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania;

3) zlozone na wezwanie zamawiajacego o$wiadczenia | dokumenty powinny potwierdzaé spetnianie
przez wykonawce warunkow udziafu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawy,
ustugi lub roboty budowlane wymagar okreslonych przez zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu,
w ktorym uplynat termin sktadania ofert;

4) zamawiajacy bedzie zobowiazany takze do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
Zlozenia wyjasnien dotyczacych oéwiadczen lub dokumentow, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp.

IX. Wymagania dotyczace wykonawcow majacymi siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale VIIl w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, Ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci (dokumenty te powinny byé wystawione
nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert).

Jezeli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o kiérych mowa
powyzej, zastgpuje sig je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, zloZone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze
zwrécic sig¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informaciji dotyczacych tego dokumentu.

X. Wymagania dotyczace wadium

1. Wysokos$¢ wadium ustala si¢ w kwocie 200.000,00 zlotych, (stownie: dwiescie tysiecy ztotych
00/100).

2. Wadium w formie pienigznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego:
Bank: Bank Spotdzielczy w Nakle nad Notecig

Nr rachunku: 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020
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z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: pn.:
_Budowa stadionu lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w
Nakle nad Notecig’

Kopie dowodu przelewu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem nalezy dotgczy¢ do oferty.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w formie:

W pienigdzu,

poreczenia bankowego, poreczenia pienieznego SKOK,

gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej

poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci. -~

4. W zaleznosci od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium nalezy potwierdzi¢

poprzez ztozenie do oferty:

a) oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce: dowodu
dokonania przelewu

b) oryginatu: gwarancji bankowej, poreczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniows),
poreczenia pienigznego spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, lub poreczenia
udzielanego przez podmioty o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

c) w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niz pienigzna wykonawca moze oprocz
formy pisemnej wnie$¢ wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wystawcy dokumentu. Wowczas dokument elektroniczny nalezy przesta¢ na
adres mailowy: kobza.alicja@umig.naklo.pl w terminie sktadania ofert.

. Z tresci gwarancji powinno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne, na pierwsze pisemne zadanie
zgtoszone przez zamawiajacego W okresie zwigzania oferta, zobowigzanie gwaranta do wypfaty
zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4ai 5 ustawy
Pzp.

. Tre$¢ gwarancji wadialnej musi zawiera¢ nastepujace informacie:

1) nazwa i adres zamawiajacego;
2) nazwe przedmiotu zaméwienia;
3) nazwe i adres wykonawcy;
4) termin wazno$ci gwarancii,

. Wadium musi byé wniesione nie pozniej niz do wyznaczonego terminu sktadania ofert.

. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie rachunek bankowy

zamawiajgcego zostanie uznany peing kwota wymaganego wadium.

. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalng forma wadium w
wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiajacy zwréci niezwlocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza,

z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. .

(8}
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11. Zamawiajacy zwroci niezwiocznie wadium wszystkim wykonawcom po  uniewaznieniu-
postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego.
12. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, ktoremu zwrécono

wadium w okolicznosciach, jak w pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.
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13.

14.

W przypadku wniesienia odwotania, zamawiajacy nie pézniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci
wadium, wezwie wykonawcow, pod rygorem wykluczenia z postepowania, do przediuzenia
waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postgpowania do zawarcia umowy. JeZeli odwolanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza,.

Zatrzymanie wadium nastapi w okoliczno$ciach, jezeli:

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawie omyiki, o ktdrej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty
Ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej,

b)  wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

c) wykonawca nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

d) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

XI. Termin zwigzania oferta

B w

Wykonawca skiadajag oferte pozostaje nig zwiazany przez okres 30 dni. Bieg terminu Zwigzania
ofertg rozpoczyna sig w dniu wskazanym, jako termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zwrécic sig do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie diuzszy niz 60 dni.

Wykonawca samodzielnie moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,

Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przediuzenie okresu zwigzania oferta musi byé
wyrazone na pismie i jest dopuszczalne tylko z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.

. Powyborze oferty najkorzystniejszej, przediuzenie okresu zwigzania oferta wraz z przediuzeniem

waznosci wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

Whiesienie odwotania po uptywie terminu skiadania ofert zawiesza bieg terminu zwigzania ofertg
do czasu rozstrzygniecia odwotania.

XIl. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na oferte sktadaja sie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

wypetniony zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy;

wypeiniony zatacznik Nr 2 — Oéwiadczenie o speinianiu warunkow udziatu w postepowaniu;
wypetniony zatacznik Nr 3 — O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
wypetniony zatgcznik nr 3a — O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
(dot. podmiotow trzecich i podwykonawcow);

wypetniony/e zatacznik/i Nr 4 — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby
wykonawcy (jezeli wystepuja);

dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium (z wyjatkiem wadium wnoszonego w formie
dokumentu elektronicznego, ktory nalezy przestaé w terminie skiadania ofert na adres
kobza.alicia@umig.naklo.pl )
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7)

w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie - pefnomocnictwo do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Oferte nalezy zlozy¢ w opakowaniu opisanym nastepujaco:

Nazwa i Adres Zamawiajacego

przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Oferta - Przetarg na:

realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu lekkoatletycznego — kat IV A w ramach

nie otwiera¢ przed dniem .............c.cc.... r. godz. 10:15

Nazwa i Adres skfadajacego oferte

dokumenty oferty powinny by¢ zlozone wewnafrz opakowania;

opakowanie oferty powinno by¢ zamkniete i zabezpieczone przed bezéladowym jej otworzeniem,
gwarantujace zachowanie poufnoéci jej tresci do czasu otwarcia;

wszelkie poprawki powinny by¢ parafowane przez osobg uprawniong;

dokumenty sporzadzone przez wykonawce powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong;
oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg
i czytelng technika;

zmiany, w zlozonej juz ofercie, moga zosta¢ dokonane przez wykonawce wytgcznie przed
uptywem terminu sktadania ofert;

oferte mozna wycofac tylko przed uptywem terminu skfadania ofert;

zmiana oferty lub jej wycofanie nastepuje na takich samych zasadach, jak jej sktadanie
z dopiskiem na kopercie ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

3. Forma dokumentow i o$wiadczen:

1)

dokumenty i oéwiadczenia sktadane do oferty nalezy zozy¢ w formie oryginatow lub kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe uprawniong;

pefnomocnictwo zataczone do oferty winno by¢ zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza;

dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski;

w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku podmiotow, z zasobow ktorych korzystaé bedzie wykonawca, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw moga by¢ poswiadczane za zgodnos¢
z oryginalem przez wykonawce lub te podmioty lub osobe poprawnie umocowana,

zamawiajacy bedzie uprawniony Zada¢ przedstawienia oryginafu dokumentu lub notarialnie
potwierdzonej kopii, jezeli zlozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub budzi¢ bedzie
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Tajemnica przedsigbiorstwa:

1)

jezeli wediug wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tajemnica jego
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, powinny by¢ one oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA'”. Zaleca sie umieszczenie takich dokumentow na koricu oferty (ostatnie
strony w ofercie lub oddzielnie);

zamawiajacy nie ujawni informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pozniej niz w terminie
sktadania ofert zastrzegt, Ze nie moga by¢ one udostepniane. Zastrzezenie wykonawcy bedzie
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5.

skuteczne wytacznie wtedy, jezeli wykaze on, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa,

3) stwierdzenie w ofercie, ze dane informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa bez
dokonania ich wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentow,

4)  wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych:

a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
b) ceny oferty,

c) terminu wykonania zamowienia,

d) okresu gwarancji,

e) warunkdw ptatnosci zawartych w ofercie,

5) zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw i o$wiadczen niestanowigcych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktérych
wykonawca nie wykazal, ze stanowia one tajemnice przedsigbiorstwa, spowoduje ich
odtajnienie przez zamawiajacego.

Informacje pozostate:
1) wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty;
2) wykonawca moze ziozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wediug wymagan okre$lonych
W niniejszej SIWZ;
3) oferta powinna by¢ zlozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

Xlll. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

o

Oferty nalezy sktadac do dnia 21 stycznia 2021 r. do godziny 11:00 w Biurze Obstugi Mieszkancow
Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig przy ul. Ks. P. Skargi 7.

Otwarcie ofert nastapi dnia 21 stycznia 2021 r. o godzinie 11:15 w siedzibie urzedu, pok. nr 21, Il
pietro.
Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze
informacje dotyczage ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci
zawartych w ofertach.
Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,

2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych

w ofertach.

Oferte ztozong po uptywie terminu sktadania ofert zamawiajacy odrzuci.
W toku badania i oceny zlozonych ofert zamawiajacy moze Zadaé od wykonawcow udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

o |

. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
. Cene oferty nalezy poda¢ w zlotych polskich w formularzu ofertowym (zatacznik Nr 1 do SIWZ)

w kwocie brutto, z wyodrgbnieniem wartoéci podatku VAT z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.

Ceng nalezy obliczy¢ w nastepujacy sposob:

Do wskazanej kwoty netto nalezy doliczy¢ podatek VAT wg stawki 23% i na tej podstawie okresli¢
cene brutto.
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4. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna by¢ obliczona przez wykonawce na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wytycznych okreslonych w niniejszej SIWZ.

5. Oferta powinna by¢ sporzadzona na podstawie dokumentacji technicznej.

6. Cena oferty musi obejmowa¢ koszty wykonania robét bezposrednio wynikajacych z dokumentacii
projektowej i SIWZ oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidtowej
realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

1) koszty sktadowania i utylizacji materiatow pochodzacych z wykonanych robot;
2) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a takze koszty
przeprowadzenia wszelkich pomiarow i badan;

organizacje zaplecza budowy;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

koszty odszkodowar za szkody wyrzadzone podczas prowadzonych robot budowlanych;

koszty wszystkich innych nastepujacych po sobie czynnosci, niezbednych dla zapewnienia

zgodnosci wykonania tych robot z dokumentacja projektowa i STWIOR, SIWZ, a takze z wiedzg

techniczng i sztukg budowlana,

7. Zasadnym jest (nie jest to czynno$¢ obowigzkowa) aby kazdy z wykonawcow dokonat wizji lokalnej w
miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych

przedmiotem zamowienia, a takze dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbednych do
wyceny oferty.

8. Cena oferty musi obejmowac koszty wszystkich innych nastgpujacych po sobie czynnosci,
niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robét z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami podanymi w szczegdlnosci w STWIORB oraz we wszelkich innych czesciach SIWZ, a
takze z wiedza techniczng i sztukg budowlana,

~ O O &~ W
—_——— ===

XV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Zamawiajacy uzna za najkorzystnigjsza oferte, ktéra uzyska najwyzsza iloSC punktow
biorac pod uwage nw. kryteria:

Kryterium ceny — waga 60 %.
Kryterium okres gwarancji — waga 40 %

1) spos6b dokonania oceny ofert nastapi przez punktowanie w/w kryteriow w skali 0-100 punktow.

Punktacja za ceng bedzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn
C = - x 100 (max liczba punktéw) x 60%
Cb
C - otrzymana ilo$¢ punktow w kryterium ceny
Cn - najnizsza cena ofertowa
Cb - cena oferty badanej

2) punktacja za okres gwarancji na roboty budowlane bedzie obliczana na podstawie wzoru:
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Gd
G = e x 100 (max liczba punktow) x 40%
Gn

G - otrzymana ilo$¢ punktéw w kryterium okresu gwarancji
Gd - diugos¢ okresu gwarancji w ofercie badanej wykonawcy,
Gn - najdiuzszy okres gwarancji

Zamawiajacy okresla minimalny okres gwarancji na roboty budowlane 36 miesiecy, natomiast
maksymalny 72 miesiace. Wykonawca, ktéry zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane 36
miesiecy, otrzyma zero punktéw. W przypadku, gdy w formularzu oferty nie zostanie okre$lony
okres gwarancji na roboty budowlane zamawiajacy uzna, iz wykonawca oferuje minimalny okres
okreslony w SIWZ, ktéry wynosi 36 miesigcy na roboty budowlane. W przypadku zaoferowania
przez wykonawce okresu gwarancji powyzej 72 miesiecy na roboty budowlane, do obliczeri w
kryterium zostanie uwzgledniony maksymalny mozliwy okres wynoszacy 72 miesiace na roboty
budowlane.

3) maksymalna taczna liczba punktow, jaka moze uzyska¢ wykonawca wynosi — 100 pkt;

Ocena = C+ G, gdzie:
C - liczba punktéw dla kryterium cena
G - liczba punktow dla kryterium okres gwarancji

4) za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwieksza ilosé
punktow, biorac pod uwage kryterium ceny, gwarancji, sposrdd ofert nieodrzuconych i
spetniajacych wszystkie wymagania okreslone przez zamawiajacego w treéci SIWZ;

5) punkty przyznawane ofertom w poszczegélnych kryteriach beda liczone z doktadnoscia do dwach
miejsc po przecinku na koricu wykonanego dziatania.

6) zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru;

7) jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza ceng (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1) zamawiajacy niezwlocznie po dokonaniu weryfikacji wykonawcy (po zlozeniu wymaganych
oSwiadczen i dokumentéw na wezwanie zamawiajacego), ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, niezwlocznie zawiadomi o wyborze najkorzystnigjszej oferty wykonawcow pocztg
elektroniczng podajac w szczegdlnosci:

a) nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz z punktacjg
za kazde kryterium i taczng punktacje ofert,

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawcow z postepowania, jezeli takie
dziatanie mialo miejsce,

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie dziatanie miafo miejsce.
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane bedzie za
skuteczne po przekazaniu poczta elektroniczng na wskazany adres w ofercie, co zostanie
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2)

potwierdzone poprzez wydrukowanie elementu wystanego.
w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiajacy poda informacje
zawierajacg wyjasnienie powodow, dla ktorych dowody przedstawione przez wykonawce,
zamawiajacy uznat za niewystarczajace;
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej zamawiajacego;
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w pkt. 4), jezeli ztozono tylko jedna oferte lub uptynaf termin do wniesienia odwotania na
czynno$ci zamawiajacego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w nastepstwie jego wniesienia Izba
ogtosita wyrok lub postanowienie koficzace postepowanie odwotawcze;
Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI. Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1s

Jezeli z uregulowan wewnetrznych dotyczacych wykonawcy wynika, ze do zaciggnigcia

zobowigzania lub rozporzadzenia prawem do wartosci wynikajacej z umowy pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca, wymagana jest zgoda wspélinika lub odpowiedniego organu, to

wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajacemu przed podpisaniem umowy, dokument

potwierdzajacy uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna by¢ wyraznie

wskazana zgoda na realizacje umowy na warunkach w niej okreslonych. W przypadku, gdy

zgoda, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, wykonawca zlozy w tym zakresie

wyrazne o$wiadczenie.

Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy dostarczy zamawiajgcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajacego umocowanie osoby do dziatania, jako Przedstawiciel wykonawcy,

chyba, Zze wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat dziatania zastrzezone dla Przedstawiciela

wykonawcy.

Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia,

zamawiajacy zada przed podpisaniem umowy przedtozenia umowy regulujacej wspotprace tych

wykonawcow.

Zamawiajacy wymaga, aby umowa konsorcjum:

1) okreélata sposob reprezentacii wszystkich podmiotéw oraz upowazniata jednego z cztonkow
konsorcjum — glownego partnera (Lidera) do koordynowania czynnosci zwigzanych
z realizacjg umowy,

2) stwierdzata o odpowiedzialnosci solidamnej partneréw konsorcjum, za calo$¢ podjetych
zobowigzan w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia,

3) oznaczata czas trwania konsorcjum obejmujacy okres realizacji przedmiotu zamowienia,

4) okreslata cel gospodarczy obejmujacy swoim zakresem przedmiot zamowienia,

5) wykluczata mozliwos¢ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkow do czasu wykonania zamdwienia,

6) okreslata sposob wspdtdziatania podmiotéw z okresleniem podziatu zadan w trakcie realizacji
zamowienia,
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7) okreslata szczegolowe zasady rozliczania sig pomiedzy partnerami konsorcjum za
wykonywanie przedmiotu zaméwienia (wyklucza sie ptatnosci przez zamawiajacego dla
kazdego z partneréw z osobna — wystawca faktury ma byé pelnomocnik konsorcjum).

5. Wykonawca korzystajacy z zasobow innych podmiotow przedstawi potwierdzone za zgodno$c
z oryginatem kopie zawartych uméw o udostepnienie odpowiednich zasobow, ktére wczedniej
zostaly przyrzeczone. Umowy te musza gwarantowa¢ korzystanie z udostepnionych zasobow
przez caly okres wykonywania zamoéwienia w spos6b nieograniczony oraz zawieraé
zobowigzanie o solidarnej odpowiedzialnosci podmiotu udostepniajacego zasoby finansowe
wykonawcy za szkode powstatg u zamawiajacego na skutek nieudostepnienia tych zasobow. W
przypadku nie przedstawienia ww. uméw uwazac sie bedzie, Ze z tego powodu nie moze dojs¢
do zawarcia umowy z zamawiajacym z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, ze wszystkimi
tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobéw finansowych tacznie z ww. umowg
wykonawca przedstawi umowe pozyczki wraz z deklaracjg pozyczki ziozong w Urzedzie
Skarbowym i dokonang optata skarbowa na petng kwote pozyczki.

6. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiazany bedzie dostarczyé aktualne (na dzief
sktadania ofert) dokumenty potwierdzajgace, ze wymienione w wykazie o$wiadczenia o spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu osoby posiadaja wymagane uprawnienia do wykonywania
funkeji w budownictwie, wyksztaicenie i zostali wpisani na liste OIIB badz tez odpowiadajace im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
umozliwiajace wykonywanie funkcji dla budowy bedacej przedmiotem zamoéwienia, lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom parstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow
ustawy Prawo Budowlane.

7. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza przedtozy przed podpisaniem
umowy kosztorys sporzadzony metoda uproszczong zawierajacy sktadniki cenotworcze
odpowiadajacy wartosci oferty oraz tabele rozliczeniowa wg zatacznika nr 11, ze wskazaniem
skadnikow cenotworczych (stawka roboczogodziny netto w ztir-g, koszty zakupu w %, koszty
posrednie od R+S w %, zysk od R+S+Kp(R+S) w %). Wartosci sktadnikéw cenotworczych muszg
by¢ takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych danej branzy robat.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany w terminie 10 dni od podpisania umowy do przygotowania
projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji zamawiajacego, ktory bedzie
uwzgledniat zasady rozliczenia za elementy i za cato$¢ wykonanego przedmiotu zamowienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie wymagat uzgodnienia z Zamawiajacym oraz jego
akceptacji.

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie stuzyt m.in. do oceny zgodnosci wykonywanych
przez wykonawce robét budowlanych oraz ustalenia ptatnosci czesciowych mozliwych do
zaptacenia.

3) W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag w terminie 5 dni
od ich otrzymania.

4) Potwierdzenie przez zamawiajacego uwzglednienia uwag bedzie sie uwazalo za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

XVIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto.
Nalezng kwotg zabezpieczenia Wykonawca zobowiazany bedzie wniesé w catoéci przed zawarciem
umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych

10.

11.

formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach SKOK, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancii, jezell

oferta zostata ztozona przez wykonawce lub wspélnie przez kilku wykonawcow, gwarancja musi by¢

zlozona w oryginale oraz zawiera¢ nastepujace informacie:

1) nazwe i adres zamawiajgcego (Beneficjenta),

2) nazwe zadania objetego zabezpieczeniem z tytutu niewykonania lub nalezytego wykonania
umowy,

3) nazwe i adres wykonawcy, a w przypadku zloZenia oferty wspolnej wykaz wszystkich
wykonawcow wspolnie sktadajacych oferte;

4)  ze gwarant po bezskutecznym wezwaniu przez zamawiajacego do usunigcia w ramach gwarancji
wszystkich wad i usterek, wynikajacych z realizowanego przedmiotu umowy zaplaci
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie zamawiajacego kwote zabezpieczenia, a
w przypadku ztozenia oferty wspolnej przez kilku wykonawcow - bez wzgledu na to, z przyczyny
ktorego z wykonawcow przedmiot zaméwienia nie zostat wykonany nalezycie,

5)  dokonanie zaptaty w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego zadania
zaplaty, wiasciwie podpisanego pisemnego o$wiadczenia, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z Umowy lub tez nie zapfacit kar
umownych wynikajacych z umowy,

6) terminy waznosci gwarancji i kwoty, jak to wynika z tresci ust. 10 i 11 niniejszego rozdziatu na
okres odpowiedzialnosci za wykonanie zaméwienia oraz na okres odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi,

7) spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien gwarancji rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajacego,

8) gwarancja moze zosta¢ przeniesiona wylacznie za pisemna zgodg zamawiajacego.

Niedopuszczalnym jest w gwarancji Zadanie pisemnego potwierdzenia przez Zobowigzanego

(wykonawce) bezspomosci roszczen oraz o$wiadczenia, ze zaptacenie zadanej kwoty stalo sig

wymagalne.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, to zamawiajacy przechowa je na rachunku bankowym.

zamawiajacy zwréci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami - wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka

form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoéwienia | uznania przez zamawiajacego wszystkich robot za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosic¢ bedzie 30% wysokosci

zabezpieczenia.

34



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu migjskiego w Nakle nad Notecig”

12. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepienieznej, to wymaganym bedzie, aby
Wykonawca ustanowit zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym nastepujaco
(zabezpieczenie redukowalne):

1) kwota zabezpieczenia podzielona na dwie czesci:

a) pierwsza czg$¢ w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 na okres od dnia zawarcia umowy
do zakoriczenia robét i protokolarnego odbioru robét + 30 dni,

b) druga cze$¢ w wysokosci 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 na okres od dnia zawarcia umowy
do korica okresu odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot tj.
odbioru ostatecznego + 15 dni,

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia, wykonawca bedzie zobowigzany
do przediuzenia waznosci odpowiednich czesci zabezpieczenia o okres, o jaki przedtuzono termin
wykonania zamowienia,

3) w przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w pkt. 2) zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrzymania naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupelnienia waznosci
jak w ppkt. 2).

] XVIIL. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy—'
1. Umowa zostanie zawarta wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiajacy zalgcza do niniejszej SIWZ wzor umowy wraz z zafgcznikami, ktorej uzupeknieniu
podlegaly beda jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

XIX. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacej Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zaméwienia

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu niniejszego zaméwienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy
Pzp oraz organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przystugujg
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

3. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci podietej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje
odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

4. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

b) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
¢) odrzucenia oferty odwotujacego;

d) opisu przedmiotu zamowienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorej zarzuca
sig niezgodnosS¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie
oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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10.

1.

12.

13.

14.

. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego

stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi sig w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacii istotnych
warunkdw zamowienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w
ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziaé wiadomosc o
okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwolujacy przesyta kopie odwofania zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapozna¢ sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkoéw komunikacii elektronicznej.

Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli
odwotanie dotyczy treéci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udostepniona
specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postgpowania odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do
sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Izby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XX. Zataczniki do specyfikacji

Zatgcznik nr 1 — wzor formularza ofertowego

Zatacznik nr 2 — wzor oéwiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zatacznik nr 3 — wzor o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania,
Zatacznik nr 3a — wzor o$wiadczenia dotyczacego podmiotow trzecich i podwykonawcow
Zatacznik nr 4 — wzor zobowigzania podmiotu udostepniajacego swoje zasoby dla wykonawcey
Zatacznik nr 5 — wzor oswiadczenia o przynalezno$ci do grupy kapitatowe;

Zatgcznik nr 6 — wzor wykaz osob

Zatacznik nr 7 — wykaz wykonanych rob6t budowlanych

Zatacznik nr 8 — wzér umowy na roboty budowlane

Zatacznik nr 9 — o$wiadczenie o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej

Zatacznik nr 10 - Komplet: dokumentacja projektowa, STWIOR, opis przedmiotu zamwienia, decyzjanr
364 — pozwolenie na przebudowe stadionu migjskiego.

Zatgcznik nr 11 - tabela rozliczeniowa.
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Gracjana Malagowska
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Zatacznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Do Zamawiajacego:
Gmina Naklo nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89 - 100 Nakto nad Notecig
reprezentowana przez:
Stawomira Napierate — Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecia

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. ,,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecia”

Postepowanie opublikowano:

1. W Biuletynie Zamoéwien Publicznych (BZP) Nr .................. -2020wdniu ..o, 20207,
2. Na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.pl

Ja/ My*:

Wykonawca (jezeli oferta sktadania wspélnie - wpisa¢ dane petnomochnika):

Tel e

REGON: ..o

Podmiot wpisany do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym .............cccovvcervvennn... Nr
IR s 55 655 5655 o s s s s scomnmerss *

Kapitat zaktadowy: ...........ccoiviiiiiiii i) zZlotych*

Podmiot wpisany do CEilDG RP*

Podatnik VAT — TAK - NIE*

Imig i nazwisko, stanowisko osoby/osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy:

L e,

Podstawa UPOWaZNIENIA: ...............ceiiiie i

Forma skfadania oferty:
Oferte sktadamy samodzielnie*
Oferte skiadamy wspdlnie* z (wpisaé nazwy i adresy wszystkich Partnerow):

Partner 1:

UWAGA:
Jezeli oferta jest skfadana wspélnie nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo do reprezentacji
podpisane przez wszystkich Partneréw.
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Sktadamly oferte w niniejszym postepowaniu i oferujemy:

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego
w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia za ceng ryczattowa;

..................... Ztotych brutto (SIOWNIE: ......ccoveeeecrrcicriitcrec )
w tym podatek VAT = 23% wynosi - .......... zlotych( sfownie:........cccceviiviiiiniininn ),
............... ZIGHVET: NOHO: (STOWRNTEY ... cene s sssziom sxsiss sos einssmassnmvpsmsxsams puemmmsse yoms sxvresmorscos

2. Korzystanie z podmiotow udostepniajacych swoje zasoby.
TAK* NIE*

Oséwiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w rozdz. ........ Specyfikagji Istotnych Warunkow Zamowienia polega¢ bede/bgdziemy* na zdolnosciach
technicznych* lub zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych nas z nimi stosunkéw prawnych w nastepujacym zakresie:

1) warunek udzialu w postepowaniu:

Podmiot udostepniajacy bedzie wykonywat w realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpujace
roboty budowlane*/ ustugi*

Podmiot udostepniajacy bedzie wykonywat w realizacji przedmiotu zaméwienia nastepujace
roboty budowlane*/ ustugi*

Do oferty nalezy zataczy¢ (od kazdego podmiotu udostepniajacego):

a) zobowigzanie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby wg wzoru zatgcznika Nr 4

3. Podwykonawcy
Przedmiot zaméwienia bede/bedziemy wykonywat wytacznie sitami wiasnymi*
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Przedmiot zaméwienia bede wykonywat przy udziale nastepujacych podwykonawcow:

Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj i zakres rob6t powierzanych
podwykonawcy

(opisac rodzaj i zakres robot)

4, Oswiadczenia
Oswiadczamly, ze:

1) skiadajac oferte informuje, iz wybor mojej oferty bedzie prowadzi¢*/nie bedzie prowadzié* do

powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego w zakresie obejmujgcym nastepujace
ustugi i/lub dostawy:

Wartos¢ (w kwocie netto) ww. ustug illub dostaw wynosi:
.......................................................... z

na wykonane roboty budowlane okreslone w przedmiocie zaméwienia udzielam gwarancji na
okres ............... miesigcy liczac od daty podpisania protokotu koricowego odbioru Obiektu,
zatrudnig przy realizacji przedmiotu zamoéwienia osoby w ilosci ........... na umowe o prace.
Osoby te beda otrzymywac wynagrodzenie rowne lub przekraczajace rownowartosé wysokosci
minimalnego wynagrodzenia.

zapoznalismy sie z trescig SIWZ, akceptujemy warunki SIWZ i nie wnosimy zastrzezen,
zapoznalismy sie z warunkami wzoru umowy i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego,

nizej wymienione dokumenty skfadajace sie na oferte nie moga by¢ ogélnie udostepnione

Udokumentowanie zasadnosci zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa przedktadam,
jako zatacznik do oferty.
wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych) wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sig o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

5. Rodzaj przedsigbiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczy¢ wasciwg opgje) ():

O Mikroprzedsiebiorstwo
O Mate przedsigbiorstwo
O Srednie przedsigbiorstwo
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7. Inne informacje Wykonawcy

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

* . jezeli nie dotyczy nalezy obowiazkowo skresli¢

(1) W przypadku Wykonawcéw sktadajacych oferte wspolng nalezy wypetnic dla kazdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obroét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrot lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajq mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.
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WZOR Zatacznik Nr 2

OSWIADCZENIE
o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Postepowanie opublikowano:

1. W Biuletynie Zamowien Publicznych (BZP) Nr ...... ....c.......... -2020 wdniu ............. 2020r.
2. Na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.p!

Wykonawca (jezeli oferta sktadania wspélnie - wpisaé dane pethomocnika i partneréw):

(Nazwa i adres wykonawcy/ow)
Do Zamawiajacego:
Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89 — 100 Nakto nad Notecig
reprezentowana przez:
Stawomira Napieratg — Burmistrza Miasta i Gminy Nakfo nad Notecig

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z art. 25a
ust. Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie z art. 25a
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych spetniam/y warunki udziatu w
postepowaniu, co niniejszym o$wiadczamly, ze speiniam/y warunki udziatu w postepowaniu okreslone
przez zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajagcego  w  Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, polegam na zasobach

nastepujacego/ych POAMIOTU/OW: ..........c.iiviiiiiieeictcce e e,
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(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Os$wiadczamly, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacii.

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)
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lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecia”

WZOR Zatacznik Nr 3
OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Przetarg nieograniczony na realizacj¢ zadania pn. ,,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecia”

Postepowanie opublikowano:
1. W Biuletynie Zamoéwien Publicznych (BZP) Nr .................... -2020 wdniu .............. 2020r.
2. Na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.pl

WYKONAWCA: ..o e,
""""" (Nazwaiadres wykonawey)
Do Zamawiajacego:
Gmina Nakto nad Notecig

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 — 100 Nakto nad Notecig

reprezentowana przez:

Stawomira Napierate — Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z art. 25 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. OSwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. ObSwiadczam, Zze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

....................... (migjscowosc), dnia ................... T.

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacjg zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig’

Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majacq zastosowanie podstawe wykluczenia spodrod wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku
z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjafem nastepujace srodki naprawcze:

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJL:

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego W btad przy przedstawianiu informacii.

....................... (migjscowo$c), dnia .............c.c.oonl T

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

UWAGA:

Jezeli oferta jest sktadana wspolnie przez kilku wykonawcow, oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia
z postepowania sktada kazdy z wykonawcow.
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
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wzORr Zatacznik Nr 3a
OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. ,,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecia”

Postepowanie opublikowano:

1. W Biuletynie Zamoéwien Publicznych (BZP)Nr ........c.ccccoev...., -2020wdniu .................. 2020 r.
2. Na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.pl

WYKONAWEA: ... e
(Nazwa i adres wykonawcy)
Do Zamawiajacego:
Gmina Naklo nad Notecig

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 — 100 Nakto nad Notecig

reprezentowana przez:

Stawomira Napierate — Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z art. 25a ust. 3
pkt. 2 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiotly, na ktéregolych zasoby powotuje sie w ninigjszym

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (migjscowosc), dnia ......................T.

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnione;)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA, KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podaé peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (migjscowodc), dnia ...........cccoeeeenn 1.

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJL:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosc), dnia ... T

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

WzOR Zalacznik Nr 4

ZOBOWIAZANIE
Dziatajac zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych,
Ja/My*

(petna nazwa, adres udostepniajacego)
NIP: e
REGON: ....viviiiiiicece e,
REPrezentoWaNY PrZEZ ...........vcviiiiiiieee et e,

(petna nazwa, adres wykonawcy)
NIP: e
REGON: ...covvviiviiiicccece e,
jako Wykonawca, ktéry sktada oferte w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.
»Budowa stadionu lekkoatletycznego ~ kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w
Nakle nad Notecig”

opublikowanym w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr ................ -2020 zdnia .................. 2020r.

w zakresie:
1. zdolno$ci zawodowych* — potwierdzam/y posiadanie wiedzy i do$wiadczenia w zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego {j.
W realizac]i zaméwienia bedeibedziemy czynnie uczestniczys, jako podwykonawea nastepujacych
rob6t*:

w realizacji zaméwienia bede/bedziemy $wiadczy¢ w sposob ciagly ustugi doradcze w zakresie
obejmujacym

(wpisa¢ petny zakres ustug doradczych)

FKIBIUJEMY P v posiadajacego wymagana wiedze
i doSwiadczenie na okres wykonywania zaméwienia;

2. zdolnosci technicznych* - oddamy do dyspozycji Wykonawcy na caly okres (lub wskazany okres)
realizacji zamowienia nastepujacych spegjalistow:
Tl [ » s om0 05 55 1.5 s e s i e e e 5 5
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacjg zadania pn. ,Budowa stadionu
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ZY Bl e e e e 5 565 5 570 5 PSSR 0 BT HES S 103 5647 03 PO
Osoby udostepniane posiadajg wymagane uprawnienia, kwalifikacje, wiedze i doSwiadczenie
wymagane przez Zamawiajacego.

3. sytuacji finansowej* - oddamy do dyspozycji wykonawcy S$rodki finansowe w wysokosci
zt do korzystania z nich przez caly okres wykonywania zamowienia.

Zasoby swoje udostepniamy dla wykonawcy na caly okres wykonywania przedmiotowego zamowienia.

Z wykonawcg zostanie zawarta umowa cywilno - prawna w zakresie wskazanym w niniejszym
zobowigzaniu na caly okres wykonywania zamowienia.

(miejscowosc), dnia ..o r.

(podpis osoby uprawnionej)

* . niepotrzebne obowiazkowo skresli¢
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w przetargu nigograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Noteci"

Zatacznik nr 5
WZOR
Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. ,,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecia”

Postepowanie opublikowano:
1. W Biuletynie Zamoéwien Publicznych (BZP) Nr ..........c.coocv...... -2020 wdniu .......... 2020r.
2. Na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.pl

Zamawiajacy:

Gmina Nakto nad Notecig

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 - 100 Nakto nad Notecia

reprezentowana przez

Stawomira Napierate — Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecia
Wykonawca:

(Nazwa i adres Wykonawcy)
Os$wiadczamly, ze:
O nie nalezg/my do grupy kapitalowej*, z Zzadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w
przedmiotowym postepowaniu.
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencii i konsumentow,

O naleze/my do grupy kapitatowej* z nastepujacymi wykonawcami, ktorzy Ztozyli oferte w
przedmiotowym postepowaniu:

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurengji i konsumentow.

* wlasciwe zaznaczy¢

W przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca moze zlozy¢ wraz z oswiadczeniem dowody potwierdzajace, ze
powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurengji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z
peing Swiadomoécig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(sprawowana funkcja, podpis 0soby uprawnionej)
Oswiadczenie nalezy ztozyé w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajaceqo
informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien publicznych.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacjg zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig’

] Zalacznik nr 6
WZOR
Wykaz os6b,

ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Postepowanie opublikowano:

1. W Biuletynie Zaméwien Publicznych (BZP) Nr...................... SRR 111 e — 2020
2. Na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bip.gmina-naklo.pl

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)
Do Zamawiajacego:
Gmina Nakfo nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89 — 100 Nakio nad Notecig
reprezentowana przez:
Stawomira Napierate — Burmistrza Miasta i Gminy Nakfo nad Notecig

Oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujgce osoby:

Imie i nazwisko/ Podstawa Funkcja przy Posiadane Informacje dot.
dysponowania wykonywaniu uprawnienia/ nr, kwalifikacji i
osoba np. umowa zamowienia data doswiadczenia,
0 prace, umowa wydania/nazwa
zlecenie, pisemne organu
Lp. zobowiazanie wydajacego
uprawnienia
1. Kierownik budowy w Budowa/przebudowa
specjalnosci Stadionu w
konstrukcyjno — miejscowosci:
budowlanejbez | |
ograniczgh !ub Parametry
e wykonanej biezni:
odpowiadajgce Bieznia okrezna -
zgodnie z SIWZ TAKINIE
Obwod biezni:
................. m,
Rodzaj nawierzchni
spefniajace;
wymagania PZLA:
Kategoria PZLA:

50
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Lp.

Imig i nazwisko/

Podstawa
dysponowania
osobg np. umowa
0 prace, umowa
zZlecenie, pisemne
zobowigzanie

Funkcja przy
wykonywaniu
zamowienia

Posiadane
uprawnienia/ nr,
data
wydania/nazwa
organu
wydajacego
uprawnienia

Informacje dot.
kwalifikacji i
doswiadczenia,

lub certyfikat IAAF —
TAKINIE
(zaznaczy¢)

Data realizaciji
stadionu:

kierownik robot w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych, badz
uprawnienia
odpowiadajace
zgodnie z SIWZ

Kierownik robot
branzy elektrycznej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczen, badz
uprawnienia
odpowiadajace
zgodnie z SIWZ

Kierownik robot
w specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen
telekomunikacyjnych,
badZ uprawnienia
odpowiadajace
zgodnie z SIWZ
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacjg zadania pn. ,Budowa stadionu
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(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia w przetargu nieograniczonym na realizacjg zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

] Zatacznik nr 7
WZOR
Wykaz wykonanych robét budowlanych

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. ,,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat [V A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecia”

Postepowanie opublikowano:

1. W Biuletynie Zaméwien Publicznych (BZP)Nr ..........c..c........ -2020wdniu ....occoviiine, 2020r.
2. Na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.pl

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)
Do Zamawiajacego:
Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89 — 100 Nakfo nad Notecig
reprezentowana przez:
Stawomira Napieratg — Burmistrza Miasta i Gminy Nakfo nad Notecig

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, oéwiadczam, Ze w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonatem co najmniej jedng robote budowlana, spetniajacg warunek posiadania doswiadczenia,
okreslonego przez Zamawiajacego w Dziale VI ust. 2 pkt 1) SIWZ:

Do niniejszego wykazu zalaczam dowody* okreslajace, ze wiw roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

*dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty.
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Nazwa i adres
Zamawiajacego

Rodzaj

robo6t budowlanych

Data wykonania

Stadion lekkoatletyczny:
(Nazwa, miejsce)

Wykonana na stadionie bieznia okrezna o
obwodzie: ......... m. o nawierzchni
wykonanej z:

Badanie powykonawcze zainstalowane;
nawierzchni wykonane zostaly przez:

(wskaza¢ dokladng nazwe jednostki badawczej
wspolpracujacej z PZLA lub laboratorium
akredytowanego przez |AAF laboratorium)

Uzyskat Swiadectwo PZLA
..................... kategorii lub certyfikat
IAAF dla obiektu sportowego

............................. nr dokumentu

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu migjskiego w Nakle nad Notecig”

) Zatacznik Nr 8
WZOR UMOWY

UMOWANTr........ 12020

zawarta w dniu.................. 2020 r.
w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakio nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecia, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig — Stawomira Napierate

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Tomasza Angielczyka,

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym,

WpISanYm do reJestrU ..........c..covvieveieieieieee e, Wi podnr..........
0 kapitale zaktadowym ...............cccccvviineinn.n, NIP: oo, REGON: ..o,
reprezentowanym przez:

[«

<
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
W przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa;

»nBudowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w
Nakle nad Notecig”

Zamowienie wspoffinansowane jest ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
w ramach programu inwestycji o szczegélnym znaczeniu dla sportu - edycja 2020 r.

§1
DEFINICJE

UZyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:

1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwier publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

3. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia. Nalezy przez to rozumieé komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i zozenia Oferty
na wyboér Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIOR) -
dokument opisujgcy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

5. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ ,,Budowe stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach
przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajacego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Nadzér Inwestorski (dalej — Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajacego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak i monitorujgcy
realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu pefniacego funkcje Inspektora nie bedzie wymagata
zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystgpujace w Rozdziale 3
Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robot budowlanych wraz z dostawg wynikajacych z dokumentacii
projektowej, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane a takze
realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu przepisow tej ustawy, za pomoca dowolnych Srodkow,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Protokot koniecznosci — protokot zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowg Iub
zgloszenia zmian materiatow, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
| Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w $wietle obowiazujacych wymogow technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$é/mozliwo$¢ udzielenia odrgbnych zaméwien
stosownie do postanowien Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacii
opisujacej Przedmiot Umowy.

Komisja odbioru — oznacza zesp6t osob powotany przez Zamawiajacego dla celow dokonania
odbiorow wykonanych prac, w sktad ktorego wchodzg w szczegblnosci przedstawiciele
Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

Protokot koricowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument przygotowany przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, tj. obowigzkow, o ktorych mowa w § 2
ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego
odbiér robét rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument przygotowany przez
Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbior dokumentow budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i prob potwierdzajacych jakos¢ wykonanych
prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen oraz
inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszace sig do
jego realizacji.

Odbiér Czesciowy - czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania czgsci prac.
Obiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, o ktorych
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania,
dokonany z udzialem Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koricowemu towarzyszy¢ ma m.in.
przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia
zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegélnych urzadzen, uporzgdkowanie
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18.

19.

20.

21.

22.

23,

terenu inwestycji, uzyskanie przez wykonawce pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa PZLA
kategorii IVA Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majace na celu protokolame potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg
w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
protokot ostatecznego odbioru robot. Po odbiorze ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron Umowy
poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wcze$niej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czgsci lub calosci zadan wynikajacych z Umowy, ktorych zarowno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannoéci, ogélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziataé.

Klgska Zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajace
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz,
susza, rozlegly pozar terenu, trzgsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny
upat lub mréz, szczegdlnie w dtuzszym okresie czasu, osuwiska ziemi.

Wadalusterka — cech zmnigjszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie [ub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna,
normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub
urzadzen, o istnieniu, ktérego wykonawca zapewniat.

Polski Zwiazek lekkiej Atletyki (zwany dalej ,PZLA”) — polski zwigzek sportowy dziafajacy w
rozumieniu obowigzujgcych przepisow, ktérego status okreslony zostat w Zataczniku do uchwaty nr 1
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatow Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki z dnia
19 listopada 2016r.

Swiadectwo PZLA - dokument potwierdzajacy standard wykonanego boiska lekkoatletycznego,
wydawany przez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki z siedziba przy ul. Mystowickiej 4, 01-612 Warszawa.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy obejmujacy, w

szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe, sktadajace sie
z projektow budowlanych a takze w oparciu o STWIOR i zapisy SIWZ;

2) dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;

3) dokonywanie bezptatnych przegladow, w okresie gwarancji jakoéci i rekojmi za wady wykonanych
robot.

Szczegolowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz

w STWIOR a takze w SIWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania

przetargowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania

Przedmiotu Umowy — w tym w szczegolnosci: czynnosci zwigzanych z zapoznaniem sie

z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii

umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu

Kolaudacyjnego).
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§3
INTERPRETACJA
Tres¢ Umowy oraz dokumentow, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowac, jako wzajemnie sig
uzupeniajaca i uszczegotawiajaca. W razie wystapienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktorych nie
mozna usunaé w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z uwzglednieniem zawartej Umowy, SIWZ i dokumentacii
projektowej i STWIOR.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wraz
z STWIOR, ktore stanowig podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania Umowy;

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowiacych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p. poz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowiazujacych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych
wpisdw zgodnie z postepem prac;

4) opracowanie planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wplyna¢é na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakoriczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych za szkody powstale na terenie
budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego
terenu budowy;

8) pokrycia kosztéw napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg umowy,

9) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

10) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

58



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego — kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

11) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

12) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym illub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem;

13) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego oraz Inspektora o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé prawidlowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw i zobowigzan, dtugéw

i wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz,;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania

protokotu koricowego odbioru robét,

3) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna,

. Do zakonczenia odbioru koricowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzié | przechowywa¢ na
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy musza znajdowaé
sig i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty: projekt budowlany i STWIOR, protokot
przekazania terenu budowy, notatki ze spotkart organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoly oraz
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

. Wymagania zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez nadzor inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na Zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajacemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i
kartografii.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacii powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

7. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne moziiwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
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10.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynieryjnych.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska

archeologiczne.
1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem, lub niszczeniem przez
personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych
robot na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sig do zalecer nadzoru archeologicznego i
takiej organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robot w
rejonach, w ktérych sa mozliwe do wykonania,

6) Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecer inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska pozwolenie na uzytkowanie oraz
$wiadectwo kategorii IVA PZLA.
Zadanie zostalo dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze $rodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w zwigzku z czym Zamawiajacy zobowigzany jest do wykorzystania
dofinansowania wylacznie na cele okreslone w umowie o dofinansowanie, na warunkach w niej
okreslonych oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, programem i rozporzadzeniem. W
przypadku nie uzyskania $wiadectwa PZLA kategorii IVA dla obiektu lekkoatletycznego z winy
Wykonawey a co za tym idzie utraty dofinansowania, Zamawiajacy bedzie dochodzit swoich
roszczeh od Wykonawcy na drodze cywilne;j.

§5

WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby, materialy
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz spefniajace wymogi PZLA, ktérych zastosowanie gwarantuje uzyskanie
Certyfikatu IVA kategorii PZLA wediug klasyfikacji IAAF,
Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko skiadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow planowanych
do wbudowania.
Zmiana materiatdw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamowienia
w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, bedzie mozliiwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.
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5. Zamawiajgcy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na piémie stanowisko w ciggu
7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow i materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawcg wyrobéw, materiatéw nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania nawierzchni z pelnego poliuretanu (Full PUR) -
spefniajacej wymagania Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) opisane w
dokumencie ,Nawierzchnie Syntetyczne — wymagania techniczne. Podstawowe wymagania Polskiego
Zwigzku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych
na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki
Uchwalg nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowigzujace od dnia 01.04.2019 r.", ktéra zostata
zastosowana na minimum dwoch obiektach wykonanych w Europie Iub obiektach wykonanych w
warunkach klimatycznych zblizonych do panujacych w Polsce, ktore uzyskaly certyfikat IAAF Class 1,
zgodnej z dokumentacjq projektowa,

10. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR:

Przy instalacji nawierzchni sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza, tak aby rownosc
podbudowy byta zgodna z wymaganiami producenta systemu, podioze musi byé bezwzglednie suche
i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podioze nie moze byé zaolejone (ewentualne plamy usunag),
prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podioza wyzszej, o co najmniej 3° C od panujacej w tym miejscu
temperatury punktu rosy, podbudowa musi by¢ odebrana komisyjnie a wyniki powinny zostaé zapisane
w formie protokofu — zaleca sig zlecenie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzenie
badan przed wybudowaniem nawierzchni w zakresie rownosci podioza i odprowadzeniem wody,
sprawdzic ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni — nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ na
catej swej powierzchni — zgodnie z gruboscig okreslong w PRODUCT CERFICATE (min 14 mm) i
karcie technicznej producenta systemu, nie liczac pogrubier do 20 mm na cze$ci rozbiegu i do 25 mm
na pochytej i ptaskiej dna rowu z wodg do biegow z przeszkodami, nawierzchnia powinna posiadac
jednorodng fakture zewnetrzng, warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg
elastyczng, na powierzchni nie mogq istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,
powstale faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pozniejszy uzytkowanie, caty system i gdma warstwa uzytkowa musi mie¢ grubosé
zgodng z kartg techniczng producenta nawierzchni, rodzaj granulatu musi byé zgodny z kartg
techniczng nawierzchni, spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach
powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach IAAF.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
1. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w nastepujacych
terminach:
1) rozpoczecie wykonania zaméwienia - od dnia podpisania umowy,
2) zakoniczenie wykonania zamowienia: do dnia 30 czerwca 2023r.
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. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoriczenia robot objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy i potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i Swiadectwa PZLA kategorii IVA dla obiektu lekkoatletycznego.

. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy.
Rozpoczecie robét potwierdza sie w Dzienniku Budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od podpisania umowy do przygotowania projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji zamawiajacego, ktory bedzie uwzgledniat
zasady rozliczenia za elementy i za cato$¢ wykonanego przedmiotu zamowienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga uzgodnienia z zamawiajgcym oraz jego akceptacj.
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie stuzyt m.in. do oceny zgodno$ci wykonywanych przez
wykonawce robot budowlanych oraz ustalenia ptatnosci cze$ciowych mozliwych do zaptacenia.

3) W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego,

wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag w terminie 5 dni od ich otrzymania.
4) Potwierdzenie przez zamawiajacego uwzglednienia uwag bedzie sig uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

. Catkowite zakoriczenie prac oraz gotowo$¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora i Zamawiajacego.

. Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikéw oraz innych osob znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytuiu
prowadzonych robot.

§7
TEREN BUDOWY

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istnigjace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykona¢
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1)  odbiory czeSciowe;
2) odbior koncowy;
3) odbior ostateczny.

. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos$¢ prac do odbioru korncowego i
ostatecznego.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi niezbgdne
do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt
dokona ich odkrycia illub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.
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4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robét — w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru wykonanych robét potwierdzonych przez
Inspektora.

5. W przypadku odbioréw czesciowych Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu okreslonych
robot w celu dokonania ich odbioru. Wykonawca przygotuje i przediozy Inspektorowi niezbedne do
dokonania odbioru dokumenty, przed rozpoczgciem odbioru tych robat.

6. Zakoriczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowaé bez zbednej zwioki.

7. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci dokumentacje
powykonawcza oraz niezbgdne $wiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych przedmiotem
odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakoriczeniu robét zgloszeniem do odbioru koricowego catego przedmiotu
Umowy,
b) Inspektora potwierdzajacym gotowosc catego przedmiotu Umowy do odbioru kofcowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu:

3) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIOR i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki
wytrzymatoSciowe, jakoSciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH:;

4) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis.

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporzadzong
przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora. Dokumentacje
powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub
wykona¢ nowg wersje;

6) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

7) protokoty odbioréw technicznych;

8) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie tj. certyfikaty B lub aprobaty techniczne Iub deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
dopuszczajace do stosowania w realizowanym przedmiocie zaméwienia i jego eksploatacji na
podstawie Umowy, obowiazujacych przepisow, norm i warunkéw technicznych;

9) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

10) zestawienie faktur zaptaconych przez Zamawiajacego Wykonawcy z podaniem ich wartosci wg
stanu na dzien odbioru;

11) kartg gwarancyjng na calo$¢ przedmiotu zaméwienia wystawiong przez Wykonawce zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,

12) pozwolenie na uzytkowanie,

13) swiadectwo PZLA kategorii IVA dla obiektu lekkoatletycznego.

8. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady illub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeliwady illub usterki nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad iflub usterek,
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2) jezeli wady iflub usterki nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdac wykonania czgsci
lub calosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady iflub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
w przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego dziatan
w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpic i zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciagzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego
dziatan.

9. Ponadto, jezeli wady illub usterki nie nadajg sie do usunigcia lub ich usuniecie wymagatoby

10.

11.

12.

13,

14.

nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad i/lub usterek,

7adajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koricowego odbioru robét Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,

a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

date rozpoczecia i zakoficzenia czynno$ci odbioru;

oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej czynnosci;

wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu oraz

Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci rob6t podlegajacych odbiorowi, a w szczegblnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektowa i STWIOR;

6) wykaz ujawnionych wad illub usterek;

7) decyzje Zamawiajacego, co do terminu usuniecia ujawnionych wad iflub usterek;

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i 0sob uczestniczacych
w odbiorze.

Protokot koricowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umows, i

zZlozeniu operatu kolaudacyjnego a takze dokonaniu innych dziatar wynikajgcych z umowy.

Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pozniej niz na 4 tygodnie przed

zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9

(wynagrodzenie i sposob rozliczen)

2
3
4

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
brutto w wysokosci: .......... ZH(SIOWNIE: ... e );
w tym podatek VAT ....... %, W WysokoSCi ........... ZH [SIOWNIE: ... oo o cmnns s 1 503 235 08 sommmanaiss o )
cena netto w wysokosci: ............. 2 FBHENITIE .. . e om0 e 58 5 w3 s o 0 o e e s ),

Przewiduije sie ptatno$é fakturami czesciowymi (co kwartat lub jedna na kwartat) i fakturg koncowa;
- w 2021 roku zaptata czterech faktur cze$ciowych (kwartalnych) proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac, o tacznej wartosci brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu
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zamowienia w roku 2021 tj. 3.800.000,00 zt brutto. Ostatnia faktura w 2021 roku wystawiona najpdzniej
do 30 listopada. Wymagany przeréb robot okreslony w poszczegélnych latach w celu wykorzystania
dotacii.

- W 2022 roku zaptata czterech faktur czesciowych (kwartalnych) proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac, o facznej wartosci brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu
zamowienia w roku 2022 tj. 3.800.000,00 zt brutto. Ostatnia faktura w 2022 roku wystawiona najpdzniej
do 30 listopada. Wymagany przeréb robot okreslony w poszczegéinych latach w celu wykorzystania
dotacii.

- W 2023 roku zaptata jednej faktury czesciowej (kwartalnej) i faktury koricowej o tacznej warto$ci brutto
do pozostafej ceny za wykonanie zadania. Faktura koricowa wystawiona najpdzniej do 30 lipca 2023
roku, po odbiorze koricowym i wykonaniu petnego zakres prac objetego zaméwieniem. Wymagany
przerob robot okreslony w poszczegolnych latach w celu wykorzystania dotagji.

Warto$¢ faktury korcowej nie moze by¢ mniejsza niz 15% wartosci zaméwienia.

Zadanie zostato dofinansowane ze $rodkow Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczeglnym Znaczeniu dla
Sportu edycja 2020.

W zwigzku z dofinansowaniem zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Zamawiajacy zobowigzany jest do wykorzystania Dofinansowania wytacznie na cele okreslone w
Umowie o dofinansowanie, na warunkach w niej okreslonych oraz zgodnie z Wnioskiem
inwestycyjnym, Programem i rozporzadzeniem. W przypadku nie uzyskania certyfikatu IV A Polskiego
Zwigzku Lekkiej Atletyki wedtug klasyfikacii IAAF, ktorego skutkiem bedzie nie uzyskanie Swiadectwa
PZLA dla obiektow lekkoatletycznych z winy Wykonawcy, a czego konsekwencjg utrata
dofinansowania, Zamawiajacy bedzie dochodzit swoich roszczen od Wykonawcy na drodze cywilngj.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacjach
projektowych, w sktad ktérych wchodza;: projekty budowlane, STWIOR i SIWZ i jest wynagrodzeniem
ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegoinosci nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in.
utylizacja wszelkich odpadéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych
robét, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajgce z niniejszej umowy oraz SIWZ,

. Jezeli wystapig roboty dodatkowe nieobjete zaméwieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty
wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczyé w ramach ceny
ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te realizowane bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét nalezy przyja¢ z kosztorysu przediozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy, jezeli nie jest to moZliwe wyliczenia nalezy wykonaé w oparciu o:
- powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- skiadniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,

2) ceny materiatow i sprzetu na podstawie ogdlnodostepnych publikacji cennikow materiatow KNR-6w
lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen materiatow.

. Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do robét przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac
sig bedzie fakturami na podstawie protokotu wykonanych robét oraz w oparciu o:

- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktora miata byé pierwotnie wykonana,
- wyliczenie ceny roboty zamiennej,
- wyliczenie rdznicy miedzy tymi cenami.

. Wyliczen ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokonac w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét nalezy przyja¢ z kosztorysu przediozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy,
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11.
12.

13,

14.

2) wprzypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe, sktadniki
cenotworcze przedstawione przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ceny materiatow i
sprzetu na podstawie ogolinodostepnych publikacji, cennikow, innych materiatow (BISTYP,
SECOCENBUD itp.),

3) ilosé robot, ktére mialy by¢ wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢ z dokumentacii projektowe.

Faktura koficowa pfatna bedzie po wykonaniu i odbiorze pelnego zakresu robot objetych

zamowieniem, dostarczona zamawiajacemu po dokonanym odbiorze koncowym.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koricowego odbioru zaakceptowany przez

Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze

VAT, w ciagu 30 dni liczac od dnia zloZenia u Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury

sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig

lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakio nad Notecig

korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobg
trzecia. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowa¢ na osobg trzecig

swoich wierzytelnosci;
Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sig dzien, w ktorym nastapito przekazanie naleznosci na rachunek

bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza bezposrednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat

naleznej zapfaty od wykonawcy.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace
odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia funkcji
technicznych w budownictwie oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca wyznacza:
| - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajacego na podstawie stosownego
pefnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnoéci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotow oraz skiadania wszelkich
innych o$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

.| R — - jako kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

3) - jako kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

4) i - jako kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

B o v e 1 0 - jako kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen telekomunikacyjnych.
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajacemu oryginat petnomocnictwa

zawierajacego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu do dziatania, jako
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Przedstawiciel Wykonawcy, chyba, Zze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat dziatania
zastrzezone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

3. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkgi,
okreslonych w ust. 2 pkt 1 - 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz
doswiadczenia, ktére okreslone zostaty w SIWZ odpowiednio dla 0s6b majacych uczestniczy¢
w realizacji Umowy.

4. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek Czynnosci
w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego, jako stali/czasowi zastepcy do
wykonywania funkcji, okreslonych w ust. 2 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu, do czasu ich
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

5. Funkcje Inspektora nadzoru bedzie petnic:

1) -

6. Funkcje przedstawiciela Zamawiajacego sprawowac bedzie:

1) Jarostaw WozZny — Inspektor Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Nakio nad Notecig.

§11
WYMOG ZATRUDNIENIA 0SOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia
zatrudni na umowe o prace osoby wszedzie tam, gdzie wykonanie czynnosci wynikajacych z SIWZ w
tym z opisu przedmiotu zaméwienia, niezbgdnych do wykonania przedmiotu zaméwienia, polega na
wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
oraz otrzymywa¢ bedg wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace réwnowartosé wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 . o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

Przedmiotowy wymog dotyczy o0séb wykonujgcych czynnodci zwigzane z wykonaniem

podstawowych robét:

- pracownicy ogo6lnobudowlani,

- pracownicy wykonujacy prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych i wodno-
kanalizacyjnych,

- pracownicy wykonujacy prace zwigzane z utwardzeniem terenu i pracami ziemnymi.

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonuja
pracg w sposéb okreslony w art. 22 § 1 KP.

3. Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci polegaé bedzie na:

a) na etapie sktadania ofert — Wykonawca sktada o$wiadczenie w formularzu ofertowym:;

b) na etapie realizacji umowy — w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zlozy
o$wiadczenie o ilosci 0sob zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce do wykonania
poszczegdlnych czynnosci okreslonych w ust. 1. W razie zaistnienia potrzeby (nie pozniej niz na
5 dni przed przystapieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w ust. 1 ww. o$wiadczenie
bedzie podlega¢ modyfikacji/ aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania
przedmiotowych czynnosci.

4. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zamowienia zastrzega mozliwosé zadania przediozenia:

a) wykazu osob zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
wykonujgeych czynnosci wskazane w ust. 1 SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace,
wymiaru czasu pracy i okresleniu czynnosci wykonywanych przez poszczegéine osoby;

b) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajace tylko imie, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia);

¢) zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane — zawierajace tylko nazwe pracodawcy, imie
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i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizowac bedzie
przedmiot zamowienia, z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o
prace. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot
zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

6. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych przedmiot zaméwienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikéw wykonujacych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe ponizej liczby wskazanych
pracownikéw w ust. 3 lit. b, wykonujacych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy o prace
wskazanej przez Zamawiajacego w pkt 1.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z iloscig, jakoscig
oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym do
okreslania formy i zakresu dokumentow stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.

2. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminow sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

3. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujaca formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy bedg kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) Za opdznienie w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia robét, o
ktorym mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier opoznienia,

b) za opdznienie w wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w § 2 - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien opdznienia,

c) za opdznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub
odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien op6znienia;

d) za opoznienie w usunigciu wad iflub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub
rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien opdznienia.

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien przerwy wykonywaniu rob6t ponad okres 1 tygodnia.

68



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

f) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00 z.

g) zarozwigzanie lub odstapienie od Umowy (w wyniku czego doszlo do zakoriczenia wspdipracy)
z winy lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % calosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1.

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zlotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Iub ustugi, w wysokosci
10.000 ztotych za kazda nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10.000
zZotych,

k) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokoéci 5.000 zlotych, za
kazdy brak zapfaty lub nieterminowg zaptate.

3) Wykonawcy przystuguja od Zamawiajacego nastepujace kary umowne:

a) zaopoznienie w przekazaniu terenu budowy i/lub dokumentéw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
opdznienia;

b) za opdznienie w przystapieniu do odbiorow, o ktorych mowa w § 8 ust. 14 - w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier opdznienia;

. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Strony wyraznie potwierdzaja, Ze wykonanie uprawnienia do odstapienia od Umowy znosi jedynie
prawa i obowigzki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstalego wczesniej stanu
odpowiedzialnosci Zamawiajacego z tytulu zastrzezenia kary umownej i powstalych wczesniej
przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i zaptate.

. Postanowienia, o ktorym mowa w ust. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci, powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym Zamawiajacy odstapit od zawartej
Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach 0goInych
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

. Kary umowne s naliczane niezaleznie od siebie, podlegaja kumulowaniu i stajg sie natychmiast
wymagalne.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§14
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.
2. Szczegolowe zapisy dotyczace warunkéw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjnej
stanowigcej zatacznik do Umowy.
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§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawey §j. ................. ZH SIS 5 00 o sommnsaes o v s v s ) na zasadach wediug SIWZ,
w formie gotowki.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciagu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
rob6t Obiektu, jezeli nie zostato weze$niej wykorzystane.

. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robot Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§16
REKOJMIA ZA WADY

. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac beda
Zamawiajacemu od dnia dokonania odbioru koricowego do dnia uptywu okresu gwarancji.

. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowiazan z tytutu rekojmi bedzie protokot
ostatecznego odbioru robot.

. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwaranciji jakosci.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ érodowisko (zaréwno na, jak i poza
terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postgpowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajacego
i 0sob trzecich z tytutu szkod powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§18
PODWYKONAWCY
Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez Podwykonawcow na zasadach okreslonych
w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych:

(nazwa i adres Podwykonawcy) (rodzaj i zakres robot powierzonych)

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcy/ow.
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10.

11.

12.
13.

14.

18.

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ustawie Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto okreslonej w § 9 ust. 1
niniejszej umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 z.

Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca, wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Przepisy niniejszego rozdziatu stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W' razie ofrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
Podwykonawcy/Podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
powstrzymania si¢ z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci. Czesé
zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyplata wynagrodzenia (platnosci czeSciowe i koricowa), Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane
z realizacjg zaméwienia (badz jego czesci), zostaly Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom
zaptacone przez Wykonawcg, Podwykonawce zgodnie z zawartymi | zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego umowami, w peinej wysokosci i terminie oraz dowody zaptaty wymaganych
naleznosci.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia, ztozy oSwiadczenie o braku Podwykonawcdw.

§19
PODWYKONAWCY
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokoéci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i o zaplatach dla Podwykonawcow, a wraz z faktura za wykonane roboty
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przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng Podwykonawcom.

2. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zapfaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sig zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

8. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia
od Umowy przez Zamawiajacego.

§20
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru zgloszenia wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaly, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest niezbedny do
realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca (dalszym Podwykonawca);
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5) gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegblnych etapéw prac
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat je wykonaé w uméwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zamiaru zlozenia wniosku o upadio$¢ lub

podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego

dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione;

przyczyny odbioru robét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koricowego odbioru

robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3

dni robocze.

OSwiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstapienia od umowy;

2) zZlozeniem o$wiadczenia o odstapieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia $wiadczenia).

. Prawo rozwigzania Umowy przystuguje Stronie w terminie 30 dni liczac od dnia przekazania

o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 2).

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwiazania lub odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii prac w toku wg stanu
na dzien zozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub odstapienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwiazanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nigodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezel rozwigzanie nastapito
z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajagcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly
wykonane do dnia rozwigzania lub odstapienia,

2) odkupienia materiatow,

3) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.
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§ 21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumie¢
zmiany nieodnoszagce sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawey i takich,
ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilos¢ podmiotow zainteresowanych tg procedura, W powyzszym kontekscie nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przyktadowo:
zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru
rachunku.

2. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sig protokot konieczno$ci, biorac pod uwage
w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 w przypadku, gdy
dotychczasowe osoby nie mogg wykonywac¢ powierzonych zadan, przy czym nowa osoba musi
spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

2) Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas
opdznienia, jezeli takie opoznienie ma lub bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a) powstania koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbgdne dia
wykonania przedmiotu Umowy,

b) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (silne mrozy — ponizej minus 20°C
przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i diugotrwate deszcze, ponadnormowe opady $niegu,
dlugotrwate wysokie temperatury — powyzej 30°C, przez okres co najmniej 10 dni)
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, o ile nie dato si¢ tego przewidzie¢
i / lub wykonac¢ w innym terminie,

d) sity wyzszej lub kleski zywiotowe;.

3) w przypadku wykonywania robot zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamOwienia, 0 czym mowa w SIWZ rozdz. IV ust. 10, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czgsci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ — zmiana moze dotyczy¢
wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robét i innych okolicznosci powstatych w zwigzku
z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia.

4) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacii projektowej na etapie wykonywania Umowy,
ktore beda mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okolicznosc ta wplyneta
na koniecznosé zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i
innych okolicznosci powstatych w zwiazku z zaistniata wada dokumentacii projektowej i zmiany te
beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego
wada.
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5) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli zmiany te bedq mialy
istotny wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) Zamawiajacy moze dopuscic zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczerstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej
mozliwosci  wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementow robot. Dopuszcza sig je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

8) Zmiana, wprowadzenie Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie za
zgoda Zamawiajacego wprowadzenie Podwykonawcy, zmiane Podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu Umowy. Zmiana Podwykonawcy moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego Podwykonawce.

. W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie udokumentowane
poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych, to roboty

pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zaméwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokofach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych
i czynnikow kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zakres robot zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznoéci oraz przedmiarze robot
sporzadzonym przez Inspektora. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robot zamiennych
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wezesniejszym uzgodnieniu
przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole
koniecznosci.

. Przewiduje sig mozliwo$¢ dokonania zmiany, w sytuacji koniecznosci realizaci dodatkowych robot
budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile
staly sig niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolno$ci dotyczacych zamiennosci instalacii, zaméwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,
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2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,
3) wartoé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekrocza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w §9
ust. 1.
7. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spefnione facznie ponizsze
warunki:

1) koniecznoéé zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoécia, nie mogt przewidziec,

2) taczna wartosé zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

8. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia,

i ktorego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztaicenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca speinia warunki
udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to
za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

9. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje si¢ za istotne, jezeli:

1) zmienia sig ogolny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w prowadzonym postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia, to wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by
oferty innej tredci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych
z Umowy,

d) polega na zastapieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielif zamowienia, nowym
Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

10. Dopuszcza si¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i usiug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa. Wynagrodzenie brutto okreslone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie
w spos6b odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany
wynagrodzenia netto Wykonawcy).

2) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziemnika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitafowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 10 wykonawca sktada pisemny

wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci po wejsciu w zycie

odpowiednio przepiséw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg, zasady

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, zasady gromadzenia i

76



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamawienia w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. ,Budowa stadionu
lekkoatletycznego ~ kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawierac wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegélnoSci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwiazek pomiedzy
wnioskowang, kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany na kalkulacje
ofertowa. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzer pracownikow
wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace.

11. W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia strony przewidujg mozliwosé skrocenia
terminu realizacji umowy.

12. W przypadku zmniejszenia/zwigkszenia wysokosci limitéw platnosci w danych latach w
szczegoInosci, gdy zajdzie sytuacja:

a) Kiedy wykonawca nie dokonat przerobu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) Kiedy zamawiajacy otrzymat dodatkowe $rodki na sfinansowanie zamowienia w danym roku
budzetowym,

¢) Kiedy zamawiajacy otrzymat dofinansowanie ze zrédet zewnetrznych.

13. W sytuacjach o ktérych mowa w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegbinych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany Umowy, zamiesci
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji Umowy
beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

3. W sytuacii, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oéwiadcza, ze jest w peni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do
jego reprezentacii.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacie,
wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi byé bezzwlocznie potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem
poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:

Gmina Nakio nad Notecig
Adres ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakfo nad Notecig
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sl S

Telefon Tel. 52 386 79 01 faks: 52 386 79 02

e-mail sekretariat@naklo.pl

dla Wykonawcy:
Adres

Telefon

e-mail

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa
budowlanego.

Integralng czescia Umowy sa nastepujace zataczniki:

1) SIWZ,

2) Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe,

3) Wzor Karty Gwarancyjnej,

4) Dokumentacja projektowa i STWIOR.

Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za
oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 1

doUmowy Nr................. zdnia.......c..o.....

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jako$ci)

Na przedmiot umowy pn.: ,Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy
stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranciji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakfo nad Notecig

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji

1) niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ przedmiotu zaméwienia objetego Umowanr.......cceeeeens
zdnia ..o, , odebranego protokotem koricowego odbioru rob6t Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego na podstawie ninigjszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowiazania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukryta, zmniejszajaca warto$¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy, lub tez wskazujacg
na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

. Okresy gwarancji wynosza;
........... miesigcy na efekty wykonanych rob6t w ramach przedmiotu Umowy,

. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sig do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowiazuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wehodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;

3) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

5) Gwarant odpowiada za wadg réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;
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6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujaca przedmiot zaméwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow specyfikacii istotnych warunkow zamowienia
albo ukrytej wady materiatowe;.

7) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii, ktore

zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR takiego serwisu wymagaja;

4. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant oéwiadcza, ze wykonane roboty oraz materiay nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiafowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowa¢ zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych osob, Gwarant obowigzany
jest przystapié do usuniecia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usunigcia jej w najwcze$niej mozliwym terminie, ale nie pozniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
Zlecié usuniecie wad i szkod spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wynikej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegoinosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) druga naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancia;

7) Zamawiajacy zobowiazany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostafa udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajacego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;

3) jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznoéci ustaleri dokonanych przez komisje przegladowsa;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usunigcia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i /lub poczty elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy:
Poczta elektroniczna: ..............cccooovevvviciiecenenn .,

2) Gwarant jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia na nizej wskazane adres:
Poczta elektroniczna:.............c..cooevvvviceioioecee e,

i uzgodni¢ z Zamawiajacym termin usuniecia wad;

3) wszelka komunikacja pomigdzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajacego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig,
ul. ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakio nad Notecig
4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1) -3) Strony obowigzane sg
informowac sig niezwlocznie, i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona,

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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Zatacznik nr9

Os$wiadczenie wykonawcy o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej

Przetarg nieograniczony na realizacj¢ zadania pn. ,Budowa stadionu lekkoatletycznego -
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecig”

Postepowanie opublikowano:

1. W Biuletynie Zamoéwien Publicznych (BZP) Nr..........c..co.. -2020 wdniu oo 2020 .
2. Na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bip.gmina-naklo.pl

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)
Do Zamawiajacego:
Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89 — 100 Nakto nad Notecig
reprezentowana przez:
Stawomira Napierate — Burmistrza Miasta i Gminy Nakio nad Notecig

O$wiadczam, ze do wykonania zamowienia pn. ,,Budowa stadionu lekkoatletycznego
— kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecia”
zastosuje nawierzchnie poliuretanowg ,Full-PUR” (podac rodzaj, Nnazwe) .............coeceen produkcii

(pOdat NAZWE PrOAUCENTA) ........ovivrriiriiis it :

Os$wiadczam, Zze oferowana nawierzchnia zostata zainstalowana na obiektach sportowych
wykonywanych w Europie, ktore uzyskaly certyfikat IAAF Class 1 (poda¢ miejsce wykonania obiektow
z oferowang nawierzchnia):

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)
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