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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:  
„Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy 

stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
   

 
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 r. 

 

 

 

                                                ZATWIERDZAM: 

 

                                                Nakło nad Notecią, dnia  ……………. 2020 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
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I. Informacje o zamawiającym 

Gmina Nakło nad Notecią, 

reprezentowana przez  

Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

ul. Ks. Piotra Skargi 7 

89 – 100 Nakło nad Notecią 

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Powiat Nakielski 

NIP: 5581768632 

Regon: 092350895 

 

Godziny pracy: 

- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30; 

- wtorek: od 7:30 do 16:30; 

- piątek: od 7:30 do 14:30;              

 
Adres strony internetowej: www.bip.gmina-naklo.pl 

 

II. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

1. Do kontaktów z wykonawcami upoważnione są:  

• w sprawach merytorycznych: 

➢ p. Jarosław Woźny – Inspektor Wydziału Inwestycji: e-mail: wozny.jaroslaw@umig.naklo.pl 

•  w sprawach formalnych: 

➢ p. Alicja Dymel–Kobza – Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych - e-mail: 

kobza.alicja@umig.naklo.pl   

➢ p. Gracjana Malagowska – Inspektor Zespołu ds. Zamówień publicznych – e-mail: 

malagowska.gracjana@umig.naklo.pl  

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej.  
Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej (dokumenty składane do oferty mogą być złożone 
w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną). Wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną. 
Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie przez 
zamawiającego dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji 
potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu wadium w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania w formie 
podanej w pkt. 2. Zapytania należy kierować na adres e-mail: kobza.alicja@umig.naklo.pl 

4. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli 
odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na 
dwa dni przed upływem terminu składania ofert. 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
mailto:wozny.jaroslaw@umig.naklo.pl
mailto:kobza.alicja@umig.naklo.pl
mailto:malagowska.gracjana@umig.naklo.pl
mailto:kobza.alicja@umig.naklo.pl


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa stadionu 
lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

 

 

3 

 

5. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gmina 
-naklo.pl. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których 
mowa w pkt. 4. 

7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić 
treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub SIWZ. 
Dokonane zmiany zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

8. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 7 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia 
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuży termin składania ofert o 
czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części. 
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 

do 10% wartości zamówienia, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 
przedmiotu zamówienia, w szczególności prac ogólnobudowlanych, w zakresie wykonania 
utwardzenia nawierzchni, z zakresu prac dotyczących infrastruktury technicznej. W przypadku 
udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o stawki kosztorysowe przyjęte z 
kosztorysów, przedłożonych Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  
Roboty podobne zrealizowane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane winny być w 
oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę, a jeżeli nie 

jest to możliwe wyliczenia należy wykonać w oparciu o: 
     - powszechnie dostępne w tym zakresie nakłady rzeczowe, 
     - składniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę, 
2) ceny materiałów i sprzętu na podstawie ogólnodostępnych publikacji cenników materiałów KNR-

ów lub KNNR-ów; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen materiałów. 
Tak przygotowane kosztorysy stanowić będą podstawę do negocjacji warunków umowy. Do 
Warunkiem wprowadzenia zmiany będzie zgoda Zamawiającego na udzielenie zamówienia oraz 
posiadanie przez Zamawiającego środków na jego sfinansowanie zamówienie. 

12. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.271.36.2020 
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z wykonawcami. 
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Nakło z główną siedzibą 
Urzędu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta mail: 
iod@umig.naklo.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  trybie przetargu 
nieograniczonego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Kolejność działań związanych z wyborem Wykonawcy: 
1) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

Podstawowe przepisy prawne regulujące wykonywanie zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
2) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o 
wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji, 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku, w sprawie zakresu 
informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji 

14) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 13 czerwca 2019 r.w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym z dnia 23 grudnia 2015 r., 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

17) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

18) przepisy i wytyczne branżowe. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

CPV:  

45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. 
45212224-2 – Roboty budowlane związane ze stadionami.  
45231300-8 – Roboty budowalne w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stadionu Miejskiego w Nakle nad Notecią wraz  
z infrastrukturą techniczną. Zakres przebudowy obejmuje między innymi: 

• pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz 
nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach,  

• sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, 

• rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych  
z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, 

• zadaszoną trybuną dla 250 widzów, 

• systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne 
teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), 

• przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza 
cieplnego.  
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Zamówienie obejmuje swoim zakresem również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 
uzyskanie świadectwa kategorii IVA PZLA według klasyfikacji IAAF, które Wykonawca winien 
uzyskać w terminie realizacji przedmiotu umowy.  
W trakcie uzyskania ww. świadectwa należy stosować „Procedury i zasady opiniowania i 
uzgadniania projektów oraz wydawania świadectw PZLA dla obiektów lekkoatletycznych 
zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w dniu 29.07.2020 roku i 
obowiązujące od dnia 01.08.2020 roku”. 
Odbiór dokonywany będzie według przepisów obowiązujących na moment podpisania umowy.  
W przypadku ich zmiany wykonawca nie ponosi z tego tytułu kosztów.   
 
W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla 
przebudowywanego obiektu IV A kategorii wg klasyfikacji IAAF z winy Wykonawcy, Zamawiający 
uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru. W 
takim przypadku Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w oparciu o protokół Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki i zawarte w nim uwagi, dokona niezbędnych poprawek w celu ponownej 
oceny przez PZLA skutkującej uzyskaniem certyfikacji VIA kategorii PZLA według klasyfikacji 
IAAF. 
W przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków uzyskania świadectwa realizacji stadionu 
w kategorii IV A, dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Zamawiający. 
 
Budowa hali lekkoatletycznej oraz likwidacja skarpy w miejscu usytuowaniu hali nie wchodzi  
w zakres przedmiotu zamówienia. 
 
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Program inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu. 

 
Docelowe zagospodarowanie Terenu 

1) Stadion 

• Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trawą naturalną w polu gry (rzutnie) oraz hybrydową na 
wybiegach. 

• Sześciotorowa bieżnia okrężna i ośmiotorowa bieżnia prosta. Na drugim łuku bieżni okrężnej rów 
z wodą przystosowany do rozgrywania biegu z przeszkodami. Elementy zgodne  
z wymogami PZLA oraz IAAF do organizacji pełnego programu konkurencji lekkiej atletyki. 
Na bieżni nawierzchnia sportowa typu pełny poliuretan „Full Pur”, bezspoinowa, 
poliuretanowo-gumowa.  

• Urządzenia do rozgrywania lekkoatletycznych konkurencji technicznych. 
Na płycie boiska oraz w zakolach wprowadzono urządzenia:  

− skocznia do skoku wzwyż, 

− skocznia do skoku o tyczce, 

− skocznia do skoku w dal i trójskoku, 

− rzutnia do pchnięcia kulą, 

− rzutnia do rzutu młotem i dyskiem, 

− rzutnia do rzutu oszczepem. 
Nawierzchnia sportowa dla wyżej wymienionych elementów typu pełny poliuretan „Full 
Pur” bezspoinowy, poliuretanowo-gumowa.  

• Dodatkowe elementy stanowiące wyposażenie stadionu: 

− kompletne wyposażenie ruchome stadionu wg. załączonego zestawienia, 

− telebim, 
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− piłkochwyty, 

− ogrodzenie, 

− oświetlenie, 

− pawilon sędziego z aparaturą pomiarową, 

− system odwodnienia boiska do gry w piłkę nożną, 

− system odwodnienie obiektów do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, 

− systemy nawadniające, 

− osprzęt i instalacje systemów nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej. 

• Widownia: 
Trybuny o podstawowej konstrukcji żelbetowej z siedziskami stadionowymi na 250 osób  
z zadaszeniem z płyt poliwęglanowych ułożonych na konstrukcji stalowej. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni z pełnego poliuretanu (Full 
PUR) – spełniającej wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) 
opisane w dokumencie „Nawierzchnie Syntetyczne – wymagania techniczne. Podstawowe 
wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do 
nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone 
przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i 
obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.”, która została zastosowana na minimum dwóch 
obiektach wykonanych w Europie lub obiektach wykonanych w warunkach klimatycznych 
zbliżonych do panujących w Polsce, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1, zgodnej z 
dokumentacją projektową. Żadna warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim 
składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. Nie dopuszcza się 
zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji pierwotnej z recyklingu 
lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz EPDB z recyklingu. 
Poszczególne warstwy nawierzchni muszą posiadać barwę pochodzącą od koloru 
zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim koloru systemu PUR. Grubość 
warstw i komponenty muszą być potwierdzone w kompletnym raporcie wydanym przez 
akredytowane przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produktowego tzw. 
„Product certificate”. 

• Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR: 
Przy instalacji nawierzchni sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość 
podbudowy była zgodna z wymaganiami producenta systemu, podłoże musi być bezwzględnie 
suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy 
usunąć), prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza 
oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej, o co najmniej 30 C od panującej 
w tym miejscu temperatury punktu rosy, podbudowa musi być odebrana komisyjnie a wyniki 
powinny zostać zapisane w formie protokołu – zaleca się zlecenie uprawnionym jednostkom 
badawczym przeprowadzenie badań przed wybudowaniem nawierzchni w zakresie równości 
podłoża i odprowadzeniem wody, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania 
nawierzchni. 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni – nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość 
na całej swej powierzchni – zgodnie z grubością określoną w PRODUCT CERFICATE (min 14 
mm) i karcie technicznej producenta systemu, nie licząc pogrubień do 20 mm na części rozbiegu 
i do 25 mm na pochyłej i płaskiej dna rowu z wodą do biegów z przeszkodami, nawierzchnia 
powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, warstwa użytkowa powinna być związana na 
trwałe z warstwą elastyczną, na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z 
nadmiaru materiału, powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami 
prostymi, bez uskoków utrudniających późniejszy użytkowanie, cały system i górna warstwa 
użytkowa musi mieć grubość zgodną z kartą techniczną producenta nawierzchni, rodzaj granulatu 
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musi być zgodny z kartą techniczną nawierzchni, spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości 
nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich 
przepisach IAAF. 
W trakcie przygotowania podłoża oraz wykonywania nawierzchni poliuretanowej Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić uczestnictwo w realizacji robót technologa w zakresie układania nawierzchni 
poliuretanowych full-pur. 
 

2) Infrastruktura techniczna towarzysząca:  

• Drogi dojazdowe i place: 
Wykonanie nowej drogi dojazdowej do stadionu od strony południowej (z kostki betonowej na 
podbudowie) oraz nowej nawierzchni na wjazdach i placu manewrowym w miejscach 
wykonywanych przekopów i wykopów pod przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, elektroenergetyczne i inne). 

• Instalacja sanitarne (wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa) 
Zakres podstawowych prac instalacyjnych obejmuje wykonanie:  

− przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do hali sportowej nie będącej 
częścią przedmiotu zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie – poza 
zakresem przedmiotu zamówienia), 

− zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej system podlewania , 

− zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (odprowadzającej wody z bieżni, i boiska, rowu 
z wodą i innych terenów o nawierzchni utwardzonych). 

• Instalacje elektryczne zasilające i niskoprądowe” 
Zakres podstawowych prac elektrycznych obejmuje wykonanie:  

− przyłączy i instalacji zewnętrznych do hali sportowej nie będącej częścią przedmiotu 
zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie),  

− zasilania rozdzielni głównej RG (ułożenie kabla zasilającego), 

− instalacji zewnętrznej zasilającej w obrębie stadionu, 

− elementów instalacji zewnętrznych teletechnicznych i niskoprądowych (telebimu, 
nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej, instalacji sygnalizacji pożaru. 
 

• Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany spełnić wymagania w zakresie promocji 
obiektu (tablice informacyjne) zgodnie z ustaleniami zawartymi na stronie Ministerstwa 
Sportu https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-informacyjnych  
 

Uwaga 
➢ Sposób i jakość wykonanych prac musi gwarantować uzyskanie dla stadionu świadectwa 

PZLA kat. IV lub wyższej. (według przepisów obowiązujących na dzień podpisania umowy) 
➢ Wskazane jest (nie obowiązkowo), aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu 

budowy, celem uszczegółowienia warunków lokalnych związanych z wykonywaniem prac 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia,  

 
Stan istniejący: 
1) Obiekty zlokalizowane na obszarze inwestycji 
Na terenie objętym planowaną inwestycją usytuowane są elementy podlegające przebudowie  
i modernizacji: 

• Płyta główna boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z nieczynnym oświetleniem 

•  Bieżnia wokół boiska (400 m), czterotorowa o nawierzchni żużlowej, 

•  Skocznia do skoku w dal zlokalizowana w zakolu północnym boiska.  

• Ogrodzenie z siatki metalowej wokół całego boiska na wysokość około 1,2m 

https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-
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• Trybuny odkryte na około 850 miejsc. Trybuny zlokalizowane na nasypie ziemnym wzdłuż 
dłuższych boków boiska 

• Plac manewrowy za główną bramą wjazdową na stadion. 
2) Obiekty poza obszarem inwestycji  
Ponadto w skład kompleksu stadionu wchodzą następujące obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie 
planowanej inwestycji (nie podlegające przebudowie – są poza zakresem przedmiotu zamówienia) 

• Boisko treningowe usytuowane za nasypem zachodnim boiska głównego.  

• Obiekty kubaturowe zlokalizowane na południowy zachód od trenu inwestycji: 

− parterowy budynek szatniowo-socjalny z pomieszczeniami magazynowymi, 

− parterowy budynek gospodarczo-magazynowy oraz toaleta dla publiczności. 

• Od strony południowej usytuowany jest skatepark. Teren skateparku jest zagospodarowany, 
ogrodzony, z samodzielnym wejściem od strony południowej.  

• Układ ciągów komunikacyjnych. Na teren stadionu prowadzą dwie bramy; główna od strony 
zachodniej i boczna od strony południowej. Przed bramą boczną wzdłuż południowego 
ogrodzenia stadionu i skateparku urządzone są miejsca postojowe (parking utwardzony) wraz  
z drogą dojazdową. 

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Zakres zgodnie z załączoną dokumentacją.  
- załączniki formalno – prawne 
- STWIOR 
- Tom 1 PZT + Architektura 
- Tom 4 Instalacje sanitarne zewnętrzne 
- Tom 5 Sieci i instalacje elektryczne 
- Tom 6 Obiekty sportowe  
- Tom 6A Zadaszona trybuna 
 
Na przedmiotowe zadanie uzyskano pozwolenie na budowę (nr pozwolenia 364 z dnia  
14.06.2018 r.). 
 
UWAGA! 
Dokumentacja projektowa została opracowana na szerszy zakres obejmujący budowę hali sportowej, 
która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wymagane jest wykonanie wszystkich przyłączy 
do projektowanej ściany zewnętrznej hali ( z wyłączeniem przyłącza do sieci ciepłowniczej). 
Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie prac odtworzeniowych po 
wykopach związanych z wykonaniem przyłączy i sieci oraz nawierzchni utwardzonych. 
 

W ramach przedmiotowego zadania należy uwzględnić postawienie kontenera technicznego o 

min. wymiarach 6,0m x 3,0m, w miejscu pomieszczenia technicznego zaprojektowanego w hali 

lekkoatletycznej (do realizacji w późniejszym okresie). Ściany i dach kontenera ocieplone min. 

10 cm styropianu. Kontener wyposażyć w instalację elektryczną, 1 szt. okna otwieranego o 

wym. 0,9 x 0,9 m i drzwi wejściowe o wym. w świetle otworu 0,9 x 2,0 m. W kontenerze należy 

przewidzieć zamontowanie urządzeń do obsługi telebimu, oświetlenia stadionu, regulacji 

nawodnienia płyty boiska o nawierzchni trawiastej „ , regulacji systemu nagłaśniania oraz 

systemu monitoringu stadionu.”  
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Wymagania ogólne Zamawiającego. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie na własny koszt 
wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska pozwolenie na użytkowanie i świadectwo kategorii IV A 
PZLA. 
Wykonawca uwzględni w ofercie instalację oprogramowania zainstalowanych urządzeń i systemów. 
według potrzeb zamawiającego.  
 
 
2a. ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zamawiający rozszerza przedmiot zamówienia o wykonanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu 

miejskiego w Nakle nad Notecią. Zakres rozszerzenia obejmuje między innymi wykonanie; 

- bieżni prostej dwutorowej do biegu 60 m 

- skoczni do skoku wzwyż 

- skoczni do skoku w dal i trójskoku 

- rzutni do pchnięcia kulą 

- remontu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 25 x 42,25 m 

Powyżej wymienione elementy infrastruktury sportowej należy wykonać o nawierzchni z pełnego 

poliuretanu „Full Pur” bezspoinową, poliuretanowo-gumową, grubości 14 mm, nieprzepuszczalną dla 

wody tożsamą jak zaprojektowana na stadionie głównym – stadion miejski w Nakle nad Notecią.  

Ponadto należy wykonać; 

- piłkochwyty za bramkami szt 2 

- bramki do piłki ręcznej szt 2  

- tablice do piłki koszykowej szt 4 

- elementy zagospodarowania terenu (dojścia do stadionu głównego o nawierzchni z pełnego 

poliuretanu jw. , chodniki, skarpowania terenu, odwodnienie terenu, odtworzenie zniszczonej w trakcie 

robót budowlanych zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu itp.) 

Powyżej opisaną strefę rozgrzewkową wykonać zgodnie z projektem budowlanym „ Budowa strefy 

rozgrzewkowej w zakresie zadania inwestycyjnego pn. budowa stadionu lekkoatletycznego – kat. IV 

A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” opracowanym przez PAMAR – 

PROJEKT – JACEK GRUBA.  

Opis stanu istniejącego;  

Strefę rozgrzewkową dla stadionu kat. IV A zaprojektowano na terenie przyszkolnym Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią, graniczącym ze stadionem miejskim w Nakle nad Notecią. 

Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej o 

wym. 25 x 42,25 m przeznaczone do remontu oraz teren rekreacyjny – zieleń ( trawa , drzewa) z 

utwardzonymi dojściami zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.  

Dokumentacja techniczna strefy rozgrzewkowej stanowi załącznik do SIWZ. 
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3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na umowę o pracę 
osoby wszędzie tam, gdzie wykonanie czynności wynikających z SIWZ w tym z opisu przedmiotu 
zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz otrzymywać 
będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia 
minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

 Przedmiotowy wymóg dotyczy osób wykonujących czynności związane z wykonaniem 
podstawowych robót: 

 - pracownicy ogólnobudowlani, 
 - pracownicy wykonujący prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i 

sanitarnych, 
 - pracownicy wykonujący prace związane z utwardzeniem terenu i pracami ziemnymi. 
2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 KP. 

3) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności polegać będzie 
na: 
a) na etapie składania ofert – wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym; 
b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży 

oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania 
poszczególnych czynności określonych w ppkt 1 SIWZ. W razie zaistnienia potrzeby (nie 
później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w ppkt 1 
SIWZ) ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/ aktualizacji w zakresie ilości 
zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności.  

4) Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: 
a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wykonujących czynności wskazane w ppkt 1 SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o 
pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby; 

b) druków ZUS RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, 
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia); 

c) zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, 
imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).  

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizować 
będzie przedmiot zamówienia, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał 
przedmiot zamówienia, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić zamawiającego na 
piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

6) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia 
pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników 
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w pkt 3 lit. b, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 
zamawiającego w ppkt 1. 
 

4. Rozwiązania równoważne 

1) jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (Rozdział IV ust. 2 SIWZ) znajdują się 
nazwy materiałów, urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie 
i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości  
i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR dla danego 
typu rozwiązań i nie są obowiązujące. Należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one 
wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania;  

2) wykonawca może zastosować materiały, urządzenia równoważne o parametrach techniczno–
użytkowych odpowiadających, co najmniej parametrom materiałów, urządzeń zaproponowanych 
w dokumentacji projektowej i STWiOR, w przypadku nawierzchni syntetycznej i trawiastej można 
zastosować materiały równoważne o parametrach mieszących się w podanych przedziałach, 

3) wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie, np. certyfikaty wydane 
przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i rady (WE) 
nr 765/2008 z dnia 09 lipca 2008 r.) lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę, 
jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi  
w projekcie, albo deklaracje właściwości wystawione przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny  
z zasadniczymi wymogami, specyfikacją techniczną lub określoną normą oraz dokumentacją 
projektową; 

4) dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że: 
a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, 

technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR,  
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych, co najmniej 

równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiOR; 
5) wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, 

że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do 
zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca przedstawi niezbędne 
informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające równoważność 
oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy 
urządzenie jest równoważne na etapie oceny złożonych ofert. 

6) Użycie materiałów, urządzeń i wyposażenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. 
W przypadku zamontowania materiałów i urządzeń, które nie będą spełniać ww. wymagań 
skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego 
wynikającymi. 

7) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego musi 
mieć na uwadze obowiązek pozyskania przez Wykonawcę certyfikatu PZLA IVA kategorii według 
klasyfikacji IAAF. 
 

5. Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.  

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia  
i wbudowane materiały przez okres co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót budowlanych, maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesięcy na 
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roboty budowlane i uzależniony jest od okresu zaproponowanego w ofercie przez 
wykonawcę. 

3. Wykonawca udzieli zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia  
i wbudowane materiały licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

4. Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji zawarto w karcie gwarancyjnej 
stanowiącej załącznik do wzoru umowy. 

5. Okres rękojmi zostaje rozszerzony do okresu udzielonej gwarancji. 
6. Wykonawca przejmie odpowiedzialność gwarancyjną po wygaśnięciu gwarancji producenta na 

dane urządzenie do czasu określonego w umowie. 
7. Okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty dotyczy wykonanych 

robót budowalnych i nie obejmuje gwarancji i pielęgnacji nawierzchni trawiastej boiska. 
Okres gwarancji i pielęgnacji na nawierzchnię trawiastą wynosi 24 miesiące licząc od dnia 
odbioru obiektu. Okres gwarancji na nawierzchnię trawiastą nie podlega kryterium oceny 
ofert. 
 
 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia 

1) roboty budowlane należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym: przepisami BHP i p.poż.) 
i normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego a także zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiOR i wytycznymi 
określonymi w niniejszej SIWZ;   

2) wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór końcowy nastąpi i obiekt będzie 
spełniał wymagania wynikające z dokumentacji projektowej i STWiOR, uzyska świadectwo PZLA 
kategorii IVA dla obiektów lekkoatletycznych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie; 

3) wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty 
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne, świadectwa jakości); 

4) zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm 
oraz o innych parametrów niż zaproponowane w dokumentacji projektowej i STWiOR czy też 
niewiadomego pochodzenia; 

5) wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do 
czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub 
parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski; 

6) wykonawca po zakończeniu robót zwróci zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację 
projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym 
operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą między innymi: 
a) protokół przekazania terenu budowy, 
b) dziennik budowy, 
c) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, 
d) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane 

urządzenia, 
e) dokumentacja powykonawcza, rysunki, i opisy (inne niż projekt budowlany i projekty 

wykonawcze), służące realizacji robót, 
f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiałów, 
g) karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty  

i ewentualnie zamontowane instalacje i urządzenia, 
h) instrukcje obsługi, hasła do systemów, 
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i) protokoły z badań, prób i inspekcji,  
j) protokoły odbioru robót,  
k) protokoły z narad i ustaleń, 
l) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji, 
m) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót. 

Wykonawca wykona łącznie dwa papierowe komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu. 
Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez zamawiającego; 

7) wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym  

w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności: 

a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; cyt.: 
Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku 

krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości 

użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 

w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane cyt.:  
Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować 

przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do 

obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku 

wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem; 

8) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie 

występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót; 

9) wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie 

wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia 

oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych 

odpadów; 

10) po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów (o ile zostały pominięte  

w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania 

umowy – uwzględnić należy w kosztach ogólnych budowy): 

a) uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia 
prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., telekomunikacyjne, drogowe, 
elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony środowiska i in.), 

b) poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót 
budowlanych; 

c) poniesienie kosztów związanych z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
11) po stronie wykonawcy należy urządzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza 

wykonawcy; 
12) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych 

działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, 
którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się 
posługuje; 

13) wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 
prowadzonych robót. 
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7. Podwykonawcy robót budowlanych 

1) zamawiający dopuszcza wykonanie przez wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne umowy w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom;  

3) odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonane roboty budowlane. 

4) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
przesłanki wykluczenia z postępowania, wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia; 

6) pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, 
zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 

 
8. Dostępność dokumentacji projektowej i STWiOR określających przedmiot zamówienia: 

1) dokumentacja projektowa oraz STWiOR dostępna jest dla zainteresowanych wykonawców na 
stronie internetowej www.bip.gmina-naklo.pl; 

2) kompletna dokumentacja projektowa oraz STWiOR w wersji papierowej jest dostępna  
u p. Jarosława Woźnego w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych w godzinach pracy 
Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. 
 

9. Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. 

9.1 Informacja dotycząca robót zamiennych: 

1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych; 
2) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, 

zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym  
w dokumentacji projektowej i STWiOR, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano; 

3) Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych 
niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia; 

4) Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach 
przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej 
funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót; 

5) Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót 
lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do sporządzonej dokumentacji projektowej 
i STWiOR, materiałów budowlanych; 

6) Roboty zamienne mogą wynikać: 
a) ze zmian zaproponowanych przez wykonawcę, Inspektora Nadzoru lub przez · 

zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, 
b) z wad dokumentacji projektowej i STWiOR, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od 

woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

7) Roboty zamienne można realizować po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i inspektora 
nadzoru oraz zgodzie zamawiającego. 

8) Na okoliczność wprowadzenia robót zamiennych musi być sporządzony protokół koniczności 
zawierający między innymi opis prac zamiennych z uzasadnieniem ich wprowadzenia. 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
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9.2 Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia dopuszczalne jest: 

1) na skutek zmian zaproponowanych przez wykonawcę, Inspektora Nadzoru lub przez 
zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie  
z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych;  

2) jeżeli wynika to z wad dokumentacji i jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub 
w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

3) na okoliczność ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia musi być sporządzony 
protokół koniczności zawierający między innymi opis prac zaniechanych z uzasadnieniem ich 
wprowadzenia,  

4) pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy z tytułu robót zaniechanych nastąpi na podstawie 
złożonego kosztorysu ofertowego. 

 
10.  Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

b) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie 

Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany pisemnie 

i wpisany do Dziennika Budowy. 

c) Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w 

ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

d) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

e) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestniczy mogą wnieść uwagi w 

ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 

wiążące. 

 
11. Wymagania zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 
wszystkich części robót. 

b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną. 
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 
d) Po stwierdzeniu przez nadzór inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 

obiektu, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

e) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

g) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje 
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji 
powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń poziemnych i nadziemnych oraz wniesie 
zmiany na mapach we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
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h) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 
 
 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich. 
a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w 
szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

b) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty 
naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 
inżynieryjnych.  

 
13. Wymagania Zamawiającego dotyczące postępowania w przypadku natrafienia na 

wykopaliska archeologiczne. 
a) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa, 

b) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem, lub niszczeniem przez 
personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,  

c) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i konserwatora 
zabytków o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

d) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych robót 
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb, 

e) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i 
takiej organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały robót w rejonach, 
w których są możliwe do wykonania, 

f) Jeśli zastosowanie się wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 
uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 
 

14. Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń. 

a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

b) Uszkodzenia w robotach lub w materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót 

i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

c) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub w robotach, o których mowa w pkt 2, powstały wskutek 

okoliczności stanowiących ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu 

poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia terminu wykonywania robót co najmniej o okres 

powstałego w ich wyniku opóźnienia. 
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d) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 

wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy, za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy 

za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca. 

 

15. Inne obowiązki Wykonawcy: 

a) Pozostałe wymaganie opisane zostały w projekcie umowy, 

b) Zapewnić oświetlenie placu budowy,  

c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu służb ratunkowych. 

 

16. Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji Powykonawczej. 

Wykonawca opracuje 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z mapą 

powykonawczą, dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego i zapisami umowy. 

Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać w szczególności: 

a) Wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót 

wynikające z Prawa Budowlanego, w tym zgłoszenie robót budowlanych, 

b) Powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego – jeżeli zachodzi 

konieczność ich pozyskania, 

c) Świadectwo PZLA IV A kategorii IV A, 

d) Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, 

e) Pozytywne badania powykonawcze zainstalowanej nawierzchni poliuretanowej 

przeprowadzone przez Instytut Sportu, ITB lub laboratorium akredytowane przez IAAF, 

f) Dokumenty wynikające z uwarunkowań programu „Programu inwestycji o szczególnym 

znaczeniu dla sportu – edycja 2020”, o które może wnioskować Zamawiający, 

g) Dokumenty wymagane przez PZLA w celu certyfikacji obiektu, 

h) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich robót, opracowaną na aktualnym 

planie sytuacyjno-wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich robót 

wykonanych w ramach zamówienia,  

i) Geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne wykonanych elementów robót, 

operaty geodezyjne, 

j) Mapę powykonawczą powstałą w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wraz 

z dowodem jej wniesienia do stosownego wydziału geodezji, 

k) Dokumentację projektową powykonawczą i Specyfikację Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót (dotyczy wszystkich robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian 

wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów, 

l) Rysunki i opisy uwiarygodnione przez Nadzór Autorski, kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru – operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

m) Dziennik budowy, 

n) Protokoły odbiorów częściowych i końcowego, 

o) Uwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowaniu realizacji jego zaleceń, 

p) Protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz świadectwa 

kontroli jakości i atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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q) Receptury i ustalenia technologiczne, 

r) Deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności – certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 

s) Dokumentacja techniczno-ruchowa wbudowanych urządzeń (DTR), 

t) Ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót, 

u) Instrukcje obsługi/użytkowania elementów robót, 

v) Protokoły szkoleń użytkownika 

w) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

x) Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych – rozliczenie ilości 

wszystkich materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz 

z dokumentami potwierdzającymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu należy uwzględnić 

ilości oraz jednostki określone w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Ilości materiałów 

wykazane w opracowaniu „Wykonawca” muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, 

y) Kartę gwarancyjną opracowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy 

z) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót 

branżowych), 

aa) Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

– a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu. 

UWAGA! 

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna być opracowana w formie oddzielnych 

opracowań z uwzględnieniem następujących branż: budowlana, elektryczna, sanitarna, 

kanalizacja deszczowa, zieleń. 

 
17. Płatności. 

Przewiduje się płatność fakturami częściowymi (kwartalnymi) i fakturą końcową. 
 
   - w 2021 roku zapłata jedną fakturą częściową proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac, o łącznej 
wartości brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu zamówienia w roku 2021 tj. 
3.800.000,00 zł brutto. Faktura w 2021 roku wystawiona najpóźniej do 30 listopada. Wymagany przerób 
robót określony w poszczególnych latach w celu wykorzystania dotacji.  
 
- w 2022 roku zapłata czterech faktur częściowych (kwartalnych) proporcjonalnie do stanu 
zaawansowania prac, o łącznej wartości brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu 
zamówienia w roku 2022 tj. 3.800.000,00 zł brutto. Ostatnia faktura w 2022 roku wystawiona najpóźniej 
do 30 listopada. Wymagany przerób robót określony w poszczególnych latach w celu 
wykorzystania dotacji. 
 
- w 2023 roku zapłata jednej faktury częściowej (kwartalnej) i faktury końcowej o łącznej wartości brutto 
do pozostałej ceny za wykonanie zadania. Faktura końcowa wystawiona najpóźniej do 30 lipca 2023 roku, 
po odbiorze końcowym i wykonaniu pełnego zakres prac objętego zamówieniem.  
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie: 
- wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem 
- przekazanie operatu kolaudacyjnego, 
- uzyskanie świadectwa kategorii IVA PZLA, 
- uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu. 
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Wymagany przerób robót określony w poszczególnych latach w celu wykorzystania dotacji. 
Wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 15% wartości zamówienia. 
 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 
funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu 
edycja 2020. 
W związku z dofinansowaniem zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania Dofinansowania wyłącznie na cele określone w Umowie 
o dofinansowanie, na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z Wnioskiem inwestycyjnym, 
Programem i rozporządzeniem. W przypadku nie uzyskania certyfikatu IV A Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki według klasyfikacji IAAF, którego skutkiem będzie nie uzyskanie Świadectwa PZLA dla obiektów 
lekkoatletycznych z winy Wykonawcy, a czego konsekwencją utrata dofinansowania, Zamawiający 
będzie dochodził swoich roszczeń od Wykonawcy na drodze cywilnej. 
   

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia:  

1) rozpoczęcie wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy, 
2) zakończenie wykonania zamówienia – do dnia 30 czerwca 2023 r. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez zamawiającego na 

podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez zamawiającego na 

podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej  
w zakresie: 

 
1) Doświadczenia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, co 
najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie lub budowie stadionu lekkoatletycznego, 
który legitymuje się pozytywnymi wynikami badań powykonawczych zainstalowanej nawierzchni, 
przeprowadzonymi przez współpracującą z PZLA jednostką badawczą lub laboratorium akredytowane 
przez IAAF i uzyskanym świadectwem kategorii min IV A PZLA lub certyfikatem IAAF. W ramach 
wskazanego stadionu wykonana została bieżnia okrężna o obwodzie 400m w zakresie porównywalnym 
z przedmiotem zamówienia, zaprojektowanej technologii tj. nawierzchni poliuretanowej. 

 
Przy ocenie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie będzie brał pod 
uwagę tych obiektów, dla których: 
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- zostało wydane świadectwo w danej kategorii z wyłączeniem niektórych urządzeń lekkoatletycznych,  
- świadectwo zostało wydane warunkowo lub na skutek uchybień wykazanych w badaniach 
powykonawczych przyznano świadectwo z obniżoną kategorią w stosunku do wnioskowanej, 
- obiekt w ogóle nie uzyskał świadectwa, mimo iż się o nie ubiegał. 

 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót 

budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane, należycie zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające  
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy będącej przedmiotem zamówienia. 
Kierownik budowy powinien posiadać w okresie ostatnich 10 lat doświadczenie 
polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w realizacji (budowy, przebudowy) 
minimum jednego stadionu, na którym wykonano bieżnię okrężną o obwodzie 400 m o 
nawierzchni poliuretanowej, która otrzymała świadectwo PZLA min kat. IVA lub 
certyfikat IAAF. 

b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 
wykonywanie funkcji kierownika robót budowy będącej przedmiotem zamówienia. 

c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót  
branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót budowy będącej przedmiotem 
zamówienia.  

d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bądź 
też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót budowy 
będącej przedmiotem zamówienia. 

  

Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
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technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w 

zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane 

oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 

rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku 

do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług 

transgranicznych.  

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej. 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych 00/100).  

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż  

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty finansowe wymienione powyżej (jako 
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podstawa do oceny spełnienia warunków) potwierdzające spełnienie wymagań finansowych przez ten 

podmiot.  

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. 

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż  

w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs zamawiający przyjmie 

przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne  

i zawodowe oraz sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1. 

Jeżeli zdolności techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację 

techniczną lub zawodową lub sytuację finansową, o której mowa powyżej. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 

1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub 
zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe. 

 
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 

pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
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przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

ETAP I 
1. Do oferty w postępowaniu wykonawca dołącza: 
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (załącznik nr 2 i Nr 3 do SIWZ). 
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w załączniku 3a. 

1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom a który nie 
jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega na zasadach 
określonych w art. 22 a Pzp składa także oświadczenie, o którym mowa w załączniku 3a. 

 
ETAP II  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże zamawiającemu, 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ).  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5. 

ETAP III (złożenie dokumentów na wezwanie zamawiającego) 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust.1 ustawy Pzp. 

 

3.1. brak podstaw wykluczenia: 

3.1.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

 3.2. spełnienie w warunków udziału w postępowaniu: 
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3.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr  7); 

3.2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (załącznik nr 6).  

  3.2.3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

 
3.3 Spełnianie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego: 

3.3.1. oświadczenie dotyczące oferowanej przez wykonawcę do wbudowania nawierzchni 
poliuretanowej, która zastosowana została na 2 obiektach wykonanych w Europie, które 
uzyskały certyfikat IAAF Class 1 (stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z: 
a) certyfikatem IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certyficate), 
b) kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta, 

potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych i zawierającą 
technologię wykonania oferowanej nawierzchni, 

c) aktualnym atestem PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu 
UE, 

d) autoryzacją producenta nawierzchni, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię, 

e) kompletnym raportem z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację 
IAAF potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania 
certyfikatu produktu (Product Certificate), 

f) aktualnym badaniem na zgodność z normą PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia 
pozostałych parametrów niewyszczególnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja 
techniczna ITB, 

g) próbką oferowanej nawierzchni o wymiarach min 10x10 cm z oznaczeniem producenta i 
rodzaju oferowanego produktu. 

 
Wykonawca składający dokumenty w języku obcym zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane. 
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4. Uzupełnianie dokumentów 

1) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 

2) jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania; 

3) złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert;  

4) zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 

IX. Wymagania dotyczące wykonawców mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

              

X. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 200.000,00 złotych, (słownie: dwieście tysięcy złotych  
00/100). 

2.  Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
Bank: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 
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Nr rachunku: 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020 

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: pn.: 
„Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w 
Nakle nad Notecią” 
 

   Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

3. Wadium może być wnoszone w formie:  

• w pieniądzu,  

• poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,  

• gwarancji bankowej,  

• gwarancji ubezpieczeniowej  

• poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić 
poprzez złożenie do oferty: 

a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: dowodu 
dokonania przelewu  

b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, 
poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, lub poręczenia 
udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

c) w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna wykonawca może oprócz 
formy pisemnej wnieść wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym wystawcy dokumentu. Wówczas dokument elektroniczny należy przesłać na 
adres mailowy: kobza.alicja@umig.naklo.pl w terminie składania ofert.  

5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie 
zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Pzp.  

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 
1) nazwa i adres zamawiającego; 
2) nazwę przedmiotu zamówienia; 
3) nazwę i adres wykonawcy; 
4) termin ważności gwarancji; 

7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.  
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy 

zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w 

wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

mailto:kobza.alicja@umig.naklo.pl
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13. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 
wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia 
ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 
najkorzystniejszą. 

14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.          
                                      

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert. 

2.    Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy niż 60 dni. 

3.    Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4.    Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być 

wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5.   Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem 
ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. 

6.   Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 
do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 
                          

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Na ofertę składają się: 
1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  
3) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
4) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(dot. podmiotów trzecich i podwykonawców); 
5) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby 

wykonawcy (jeżeli występują); 
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium (z wyjątkiem wadium wnoszonego w formie 

dokumentu elektronicznego, który należy przesłać w terminie składania ofert na adres 
kobza.alicja@umig.naklo.pl ) 
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7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco: 
Nazwa i Adres Zamawiającego  

Oferta – Przetarg na: 

realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach 
przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

nie otwierać przed dniem ………………… r. godz. 11:15 

Nazwa i Adres składającego ofertę 

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, 

gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 
3)  wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną; 
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką; 
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez wykonawcę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert; 
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert; 
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie  

z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną; 

2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza; 

3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną, 

5) zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie 
strony w ofercie lub oddzielnie); 

2) zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie 
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skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, 

3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez 
dokonania ich wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 

4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: 
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,  
b) ceny oferty,  
c) terminu wykonania zamówienia,  
d) okresu gwarancji, 
e) warunków płatności zawartych w ofercie, 

5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń niestanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których 
wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich 
odtajnienie przez zamawiającego. 
 

5. Informacje pozostałe: 
1) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych  

w niniejszej SIWZ; 
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2021 r. do godziny 11:00 w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 lipca 2021 r. o godzinie 11:15 w siedzibie urzędu, pok. nr 21, II piętro. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4.  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
6. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zamawiający odrzuci. 
7. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
       

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ)  

w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

3. Cenę należy obliczyć w następujący sposób: 

Do wskazanej kwoty netto należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23% i na tej podstawie określić 

cenę brutto. 

4. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszej SIWZ.  
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5. Oferta powinna być sporządzona na podstawie dokumentacji technicznej. 
6. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji 

projektowej i SIWZ oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 
1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z wykonanych robót; 
2) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty 

przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań; 
3) organizację zaplecza budowy; 
4) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
5) koszty sporządzenia operatu kolaudacyjnego; 
6) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych; 
7) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia 

zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i STWiOR, SIWZ, a także z wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną.  

7. Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa) aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w 

miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących 

przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do 

wyceny oferty. 

8. Cena oferty musi obejmować koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, 

niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami podanymi w szczególności w STWiORB oraz we wszelkich innych częściach SIWZ, a 

także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.  

 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów 

biorąc pod uwagę nw. kryteria: 

 

Kryterium ceny – waga 60 %. 

 Kryterium okres gwarancji – waga 40 % 

              

1) sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.  

 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

                          Cn   

 C = -------------- x 100 (max liczba punktów) x 60% 

                          Cb  

         

C  - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 

Cn   - najniższa cena ofertowa  

Cb  - cena oferty badanej  

 

2) punktacja za okres gwarancji na roboty budowlane będzie obliczana na podstawie wzoru:  

 

Gd  

G = ---------------- x 100 (max liczba punktów) x 40% 
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           Gn    

 

G – otrzymana ilość punktów w kryterium okresu gwarancji   

Gd – długość okresu gwarancji w ofercie badanej wykonawcy, 

Gn - najdłuższy okres gwarancji  

 

Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na roboty budowlane 36 miesięcy, natomiast 

maksymalny 72 miesiące. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane 36 

miesięcy, otrzyma zero punktów. W przypadku, gdy w formularzu oferty nie zostanie określony 

okres gwarancji na roboty budowlane zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje minimalny okres 

określony w SIWZ, który wynosi 36 miesięcy na roboty budowlane. W przypadku zaoferowania 

przez wykonawcę okresu gwarancji powyżej 72 miesięcy na roboty budowlane, do obliczeń w 

kryterium zostanie uwzględniony maksymalny możliwy okres wynoszący 72 miesiące na roboty 

budowlane. 

Okres gwarancji i pielęgnacji nawierzchni trawiastych nie podlega ocenie ofert, jest stały i wynosi 

24 miesiące od dnia odbioru obiektu. 

3) maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi – 100 pkt; 

Ocena = C+ G, gdzie: 

C – liczba punktów dla kryterium cena  

G – liczba punktów dla kryterium okres gwarancji 

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość 

punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny, gwarancji, spośród ofert nieodrzuconych i 

spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ; 

5) punkty przyznawane ofertom w poszczególnych kryteriach będą liczone z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku na końcu wykonanego działania. 

6) zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru; 

7) jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

 

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

1) zamawiający niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wykonawcy (po złożeniu wymaganych 
oświadczeń i dokumentów na wezwanie zamawiającego), którego oferta została najwyżej 
oceniona, niezwłocznie zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców pocztą 
elektroniczną podając w szczególności: 
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
za każde kryterium i łączną punktację ofert, 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie 
działanie miało miejsce, 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce. 
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za 
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skuteczne po przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co zostanie 
potwierdzone poprzez wydrukowanie elementu wysłanego. 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający poda informację 
zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
zamawiający uznał za niewystarczające; 

3) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej zamawiającego; 

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 

6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia 
zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to 
wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument 
potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie 
wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku, gdy 
zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, wykonawca złoży w tym zakresie 
wyraźne oświadczenie. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania, jako Przedstawiciel wykonawcy, 
chyba, że wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela 
wykonawcy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.  

4. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 

konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych 
z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji 

zamówienia, 
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7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 
wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez zamawiającego dla 
każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum). 

5. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za zgodność  
z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej 
zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów 
przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony oraz zawierać 
zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby finansowe 
wykonawcy za szkodę powstałą u zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W 
przypadku nie przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść 
do zawarcia umowy z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych łącznie z ww. umową 
wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją pożyczki złożoną w Urzędzie 
Skarbowym i dokonaną opłata skarbową na pełną kwotę pożyczki. 

6. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie dostarczyć aktualne (na dzień 
składania ofert) dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu osoby posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania 
funkcji w budownictwie, wykształcenie i zostali wpisani na listę OIIB bądź też odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
umożliwiające wykonywanie funkcji dla budowy będącej przedmiotem zamówienia, lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane.  

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży przed podpisaniem 
umowy kosztorys sporządzony metodą uproszczoną zawierający składniki cenotwórcze 
odpowiadający wartości oferty oraz tabelę rozliczeniową wg załącznika nr 11, ze wskazaniem 
składników cenotwórczych (stawka roboczogodziny netto w zł/r-g, koszty zakupu w %, koszty 
pośrednie od R+S w %, zysk od R+S+Kp(R+S) w %). Wartości składników cenotwórczych muszą 
być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych danej branży robót. 
Kosztorys w formie uproszczonej jest elementem pomocniczym służącym do rozliczenia faktur 
częściowych i stanu zaawansowania robót, nie jest podstawą do zmiany wysokości 
wynagrodzenia ryczałtowego na zrealizowane zadanie ustalonego w drodze przedmiotowego 
przetargu.   

8. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 10 dni od podpisania umowy do przygotowania 
projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji zamawiającego, który będzie 
uwzględniał zasady rozliczenia za elementy i za całość wykonanego przedmiotu zamówienia. 
1) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie wymagał uzgodnienia z zamawiającym oraz jego 

akceptacji. 
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych 

przez wykonawcę robót budowlanych oraz ustalenia płatności częściowych możliwych do 
zapłacenia. 

3) W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 5 dni 
od ich otrzymania. 

4) Potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia uwag będzie się uważało za 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
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XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto. 
Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem 
umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli 
oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja musi być 
złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje: 
1) nazwę i adres zamawiającego (Beneficjenta), 
2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania 

umowy, 
3) nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich 

wykonawców wspólnie składających ofertę; 
4) że gwarant po bezskutecznym wezwaniu przez zamawiającego do usunięcia w ramach gwarancji 

wszystkich wad i usterek, wynikających z realizowanego przedmiotu umowy zapłaci 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie zamawiającego kwotę zabezpieczenia, a 
w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców - bez względu na to, z przyczyny 
którego z wykonawców przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie, 

5) dokonanie zapłaty w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania 
zapłaty, właściwie podpisanego pisemnego oświadczenia, że wykonawca nie wykonał lub 
nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub też nie zapłacił kar 
umownych wynikających z umowy, 

6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści ust. 10 i 11 niniejszego rozdziału na 
okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi, 

7) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby zamawiającego, 

8) gwarancja może zostać przeniesiona wyłącznie za pisemną zgodą zamawiającego. 
6. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez Zobowiązanego 

(wykonawcę) bezsporności roszczeń oraz oświadczenia, że zapłacenie żądanej kwoty stało się 
wymagalne. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to zamawiający przechowa je na rachunku bankowym. 
zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 3. 
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10. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane. 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości 
zabezpieczenia.  

12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, to wymaganym będzie, aby 
Wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco 
(zabezpieczenie redukowalne): 
1) kwota zabezpieczenia podzielona na dwie części: 

a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 na okres od dnia zawarcia umowy 
do zakończenia robót i protokolarnego odbioru robót + 30 dni, 

b) druga część w wysokości 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 na okres od dnia zawarcia umowy 
do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót tj. 
odbioru ostatecznego + 15 dni, 

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany 
do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin 
wykonania zamówienia, 

3) w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w pkt. 2) zamawiający będzie uprawniony 
do zatrzymania należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności 
jak w ppkt. 2). 

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 
2. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której uzupełnieniu 

podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego;  
d) opisu przedmiotu zamówienia;  
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
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6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.  

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

11. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
 

XX. Załączniki do specyfikacji 

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Załącznik nr 3a – wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów trzecich i podwykonawców 

Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 – wzór wykaz osób 

Załącznik nr 7 – wykaz wykonanych robót budowlanych  

Załącznik nr 8 – wzór umowy na roboty budowlane 

Załącznik nr 9 – oświadczenie o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej 

Załącznik nr 10 - Komplet: dokumentacja projektowa, STWiOR, opis przedmiotu zamówienia, decyzja nr 

364 – pozwolenie na przebudowę stadionu miejskiego. 

Załącznik nr 11 – tabela rozliczeniowa. 
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do Zamawiającego: 

   Gmina Nakło nad Notecią 

   ul. Ks. Piotra Skargi 7 

   89 – 100 Nakło nad Notecią 

   reprezentowana przez:  

   Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr ……………… – 2020 w dniu …………………... 2020 r. 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
Ja/ My*: 

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika): 

…………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………. 

Województwo: ………………………………………………... 

Tel: …………………………………….. 

e-mail: …………………………………. 

NIP: ……………………………………. 

REGON: ………………………………. 

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………………….. Nr 

KRS ………………………….……………..* 

Kapitał zakładowy: …………….…………………………………………. złotych* 

Podmiot wpisany do CEiIDG RP* 

Podatnik VAT – TAK – NIE* 

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy: 

1. …………………………………………………………………………………………. 
Podstawa upoważnienia: ……………………………………………..……………….…. 

 

Forma składania oferty: 

Ofertę składamy samodzielnie* 

Ofertę składamy wspólnie* z (wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów): 

 

Partner 1: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Partner 2: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UWAGA: 

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji 

podpisane przez wszystkich Partnerów. 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
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Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 
 
………………… złotych brutto (słownie: …………………………………………….……………………) 

w tym podatek VAT = 23% wynosi  - ……….   złotych( słownie:……………………….…..…….), 

……………złotych netto (słownie: …………………………………………………………………...……). 

2. Korzystanie z podmiotów udostępniających swoje zasoby. 
TAK*                                                      NIE* 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w rozdz. …….. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegać będę/będziemy* na zdolnościach 

technicznych* lub zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków prawnych w następującym zakresie: 

1) warunek udziału w postępowaniu:  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres podmiotu udostępniającego: 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia następujące 

roboty budowlane*/ usługi* 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2) warunek udziału w postępowaniu:  
 

............................................................................................................................................................. 

 

nazwa i adres podmiotu udostępniającego: 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia następujące 

roboty budowlane*/ usługi* 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

UWAGA: 

Do oferty należy załączyć (od każdego podmiotu udostępniającego): 

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wg wzoru załącznika Nr 4 

 

3. Podwykonawcy 
Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi* 
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Przedmiot zamówienia będę wykonywał przy udziale następujących podwykonawców: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj i zakres robót powierzanych 

podwykonawcy 

(opisać rodzaj i zakres robót) 

   

   

 

4. Oświadczenia 
Oświadczam/y, że: 

1) składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące 
roboty budowlane, usługi i/lub dostawy: 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość (w kwocie netto) ww. robót budowlanych, usług i/lub dostaw wynosi: 

………………………………….……………… zł 

2) na wykonane roboty budowlane określone w przedmiocie zamówienia udzielam gwarancji na 
okres …………... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru Obiektu,  

3) zatrudnię przy realizacji przedmiotu zamówienia 
 - pracowników ogólnobudowlanych, 
 - pracowników wykonujących prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i 

sanitarnych, 
  - pracowników wykonujących prace związane z utwardzeniem terenu i pracami ziemnymi. 

na umowę o pracę.  Osoby te będą otrzymywać wynagrodzenie równe lub przekraczające 
równowartość wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

4) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, akceptujemy warunki SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
5) zapoznaliśmy się z warunkami wzoru umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, 

6) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, 
jako załącznik do oferty. 

7) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 
5. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) (1): 
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 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 Inne ………………………………… 
 

6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej proszę zwrócić na konto nr: 

…………………………………………………………………………………………………………. . 

 

 
7. Inne informacje Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………

…..…………..………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach. 

 

..........................., dnia..................2020 r.                                          

       

 ………......................................................                                                                        

       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

* - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić 

(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
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WZÓR      Załącznik Nr 2 

……………………., dnia ……………….. 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr …… ……………- 2020 w dniu ………….2020 r. 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
 

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa i adres wykonawcy/ów) 

Do Zamawiającego: 

  Gmina Nakło nad Notecią 

  ul. Ks. Piotra Skargi 7 

  89 – 100 Nakło nad Notecią 

  reprezentowana przez: 

  Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a  

ust. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a  

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych spełniam/y warunki udziału w 

postępowaniu, co niniejszym oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone 

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

…………………….……. (miejscowość), dnia ……………  2021 r.  

…………………………..……………………….…… 

(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………..………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………… 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
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…………………………………………………………………..…………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……………  2021 r.  

……………..………………..……………………….…… 

 (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………………….……. (miejscowość), dnia ……………  2021 r.  

………………..……………………….…… 

 (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 
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WZÓR      Załącznik Nr 3 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 
1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr ……………….. – 2020 w dniu …………..2020 r. 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
 

Wykonawca: ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

Do Zamawiającego: 
 Gmina Nakło nad Notecią 
 ul. Ks. Piotra Skargi 7 
 89 – 100 Nakło nad Notecią 
 reprezentowana przez:  
 Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25 a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………….……………………. 

                                                                             (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………….…………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…….……………...........………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

…….…………………………………………..…………... 

                                                                        (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

….…………………………………………………..……. 

                                                                      (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

UWAGA: 

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

z postępowania składa każdy z wykonawców. 
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WZÓR      Załącznik Nr 3a 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr ………………….. – 2020 w dniu ………….…..2020 r. 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
 

Wykonawca: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

Do Zamawiającego: 

 Gmina Nakło nad Notecią 

 ul. Ks. Piotra Skargi 7 

 89 – 100 Nakło nad Notecią 

 reprezentowana przez:  

 Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a ust. 3 

pkt. 2 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………………………………….……………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

……………………………………….……………………. 

                                                                   (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA, KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………….……………………………………………………………………..….………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

  …………………………….……………………. 

                                                                 (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

       ……….……….……………………………………. 

                                                                      (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 
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WZÓR      Załącznik Nr 4 
 

……………………….. dnia …………….. 2021 r. 

 

ZOBOWIĄZANIE 

Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Ja/My* 

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa, adres udostępniającego) 

NIP: ………………………………….. 

REGON: ……………..……………… 

Reprezentowany przez …………………………………………………………………. 
 

Zobowiązuję/emy się udostępnić swoje zasoby 

dla 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa, adres wykonawcy) 

NIP: ………………………………………. 

REGON: …………………………………. 

jako Wykonawca, który składa ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. 
„Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w 
Nakle nad Notecią” 
 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……………. – 2020 z dnia ………..….…  2020 r.  

 

w zakresie: 

1. zdolności zawodowych* – potwierdzam/y posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie 
wymaganym przez Zamawiającego tj.  
…………………………………………………………………………………………………………….……….  
W realizacji zamówienia będę/będziemy czynnie uczestniczyć, jako podwykonawca następujących 
robót*: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
lub 

w realizacji zamówienia będę/będziemy świadczyć w sposób ciągły usługi doradcze w zakresie 
obejmującym 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać pełny zakres usług doradczych) 
 

i kierujemy p. ……………………………………………………….…. posiadającego wymaganą wiedzę  

i doświadczenie na okres wykonywania zamówienia; 
 

2. zdolności technicznych* - oddamy do dyspozycji Wykonawcy na cały okres (lub wskazany okres) 
realizacji zamówienia następujących specjalistów: 
1) p. ……………………………………………………………….  
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2) p. ……………………………………………………………….  
 

Osoby udostępniane posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 

wymagane przez Zamawiającego. 
 

3. sytuacji finansowej* - oddamy do dyspozycji wykonawcy środki finansowe w wysokości 

…………………… zł do korzystania z nich przez cały okres wykonywania zamówienia. 

 

Zasoby swoje udostępniamy dla wykonawcy na cały okres wykonywania przedmiotowego zamówienia. 

 

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno - prawna w zakresie wskazanym w niniejszym 

zobowiązaniu na cały okres wykonywania zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

         

 

 

……………………………………………. 

         (podpis osoby uprawnionej) 

 
* - niepotrzebne obowiązkowo skreślić  
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Załącznik nr 5 

WZÓR 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr …………………….- 2020 w dniu ……….2020 r. 

2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
 

Zamawiający: 

                                          Gmina Nakło nad Notecią 

   ul. Ks. Piotra Skargi 7 

   89 – 100 Nakło nad Notecią 

   reprezentowana przez  

   Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

Oświadczam/y, że: 

 nie należę/my do grupy kapitałowej*, z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu. 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

 

 należę/my do grupy kapitałowej* z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu: 

     

 - …………………………………………………………………………………………………………. 

 - …………………………………………………………………………………………….…………… 

 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 

* właściwe zaznaczyć 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 

pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………...., dnia ……………2021 r. 

 

                                                …..………………….……………………. 
                                                                 (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
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Załącznik nr 6 
WZÓR 

Wykaz osób, 

 które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr ………………….- 2020 w dniu ………………...2020 r. 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 
(Nazwa i adres wykonawcy) 

Do Zamawiającego: 

 Gmina Nakło nad Notecią 

 ul. Ks. Piotra Skargi 7 

 89 – 100 Nakło nad Notecią 

 reprezentowana przez:  

 Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
 

Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 
 

 

 

 

Lp. 

Imię i nazwisko/ 
 

Podstawa 

dysponowania 

osobą np. umowa 

o pracę, umowa 

zlecenie, pisemne 

zobowiązanie 

Funkcja przy 

wykonywaniu 

zamówienia 

Posiadane 

uprawnienia/ nr, 

data 

wydania/nazwa 

organu 

wydającego 

uprawnienia 

Informacje dot. 

kwalifikacji i 

doświadczenia,  

1.   Kierownik budowy w 
specjalności 

konstrukcyjno – 
budowlanej bez 
ograniczeń lub 

uprawnienia 
odpowiadające 
zgodnie z SIWZ 

 

 
 
Budowa/przebudowa 
Stadionu w 
miejscowości: 
……………………… 
Parametry 
wykonanej bieżni: 
Bieżnia okrężna – 
TAK/NIE  
Obwód bieżni: 
…………….. m, 
Rodzaj nawierzchni 
spełniającej 
wymagania PZLA: 
……………………. 
Kategoria PZLA: 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/
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Lp. 

Imię i nazwisko/ 
 

Podstawa 

dysponowania 

osobą np. umowa 

o pracę, umowa 

zlecenie, pisemne 

zobowiązanie 

Funkcja przy 

wykonywaniu 

zamówienia 

Posiadane 

uprawnienia/ nr, 

data 

wydania/nazwa 

organu 

wydającego 

uprawnienia 

Informacje dot. 

kwalifikacji i 

doświadczenia,  

…………………….. 
lub certyfikat IAAF – 
TAK/NIE 
(zaznaczyć) 
 
Data realizacji 
stadionu: 
……………………… 
 

2.   kierownik robót w 
specjalności 

instalacyjnej w 
zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
cieplnych, 

wentylacyjnych, 
gazowych, 

wodociągowych i 
kanalizacyjnych, bądź 

uprawnienia 
odpowiadające 
zgodnie z SIWZ 

 ----- 

3.   Kierownik robót 
branży elektrycznej w 

zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
bez ograniczeń, bądź 

uprawnienia 
odpowiadające 
zgodnie z SIWZ 

 ----- 

4.   Kierownik robót  
w specjalności 
instalacyjnej w 
zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, 

bądź uprawnienia 
odpowiadające  
zgodnie z SIWZ 

 

 ----- 
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..........................., dnia..................2021 r.      

                            

 ………...................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)  
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Załącznik nr 7 
WZÓR 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 
 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 
kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr ………………….- 2020 w dniu ………..………...2020 r. 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
 
Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

Do Zamawiającego: 
 Gmina Nakło nad Notecią 
 ul. Ks. Piotra Skargi 7 
 89 – 100 Nakło nad Notecią 
 reprezentowana przez:  
 Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonałem co najmniej jedną robotę budowlaną, spełniającą warunek posiadania doświadczenia, 

określonego przez Zamawiającego w Dziale VI ust. 2 pkt 1) SIWZ: 

 

Do niniejszego wykazu załączam dowody* określające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

*dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa stadionu 
lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

 

 

55 

 

 

Lp. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Rodzaj 

robót budowlanych 

Data wykonania 

  Stadion lekkoatletyczny: 

…………………………………………… 

(Nazwa, miejsce) 

Wykonana na stadionie bieżnia okrężna o 

obwodzie: ……… m. o nawierzchni 

wykonanej z:  

……………………….  

Badanie powykonawcze zainstalowanej 

nawierzchni wykonane zostały przez: 

…………………………………………… 

(wskazać dokładną nazwę jednostki badawczej 

współpracującej z PZLA lub laboratorium 

akredytowanego przez IAAF laboratorium) 

Uzyskał świadectwo PZLA 

………………… kategorii lub certyfikat 

IAAF dla obiektu sportowego 

……………………….. nr dokumentu 

……………..data wydania dokumentu  

 

 

 

 
 

………………..….……. (miejscowość), dnia …………2021 r.  

…………………………………….……………………. 
                                                                            (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 8 
WZÓR UMOWY                      

UMOWA Nr........ /2020 

 

zawarta w dniu..................2020 r. 

w Nakle nad Notecią 
 

pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 

w Nakle nad Notecią, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomira Napierałę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Tomasza Angielczyka, 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a  

.................................................z siedzibą w................................ przy ul............................................... 

wpisanym do rejestru …………………………………………..  w ………………..…………. pod nr ……....  

o kapitale zakładowym …………………………….NIP: …………………………REGON: ………………… 

reprezentowanym przez: 

p. ...................... 

p. ...................... 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę 

w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w 

Nakle nad Notecią” 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 r. 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Należy przez to rozumieć komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia Oferty 
na wybór Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp. 

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w treści STWiOR) – 
dokument opisujący warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy będący załącznikiem do SIWZ. 

5. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich prac 
obejmujących w szczególności roboty budowlane.  
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6. Obiekt – należy przez to rozumieć „Budowę stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach 
przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

7. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania 
przedmiotu zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

8. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą Zamawiającego 
powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

9. Nadzór Inwestorski (dalej – Inspektor) – należy przez to rozumieć podmiot sprawujący z ramienia 
Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy jak i monitorujący 
realizację Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu pełniącego funkcję Inspektora nie będzie wymagała 
zmiany Umowy – o zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Inspektor pełni 
jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 
Prawa budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. 

10. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wynikających z dokumentacji 
projektowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane a także 
realizację obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów tej ustawy, za pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

11. Protokół konieczności – protokół zgłoszenia prac, nieobjętych dokumentacją projektową lub 
zgłoszenia zmian materiałów, urządzeń, koniecznych do użycia, aby zrealizować Przedmiot Umowy – 
należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawcę 
i Zamawiającego, opisujący oraz uzasadniający w świetle obowiązujących wymogów technicznych lub 
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczność/możliwość udzielenia odrębnych zamówień 
stosownie do postanowień Pzp, jak i sankcjonujący ewentualne korekty w ramach dokumentacji 
opisującej Przedmiot Umowy. 

12. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów dokonania 
odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności przedstawiciele 
Zamawiającego, Inspektora oraz Wykonawcy.  

13. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument przygotowany przez 
Inspektora stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy – podpisany przez Komisję odbioru. Podpisanie protokołu końcowego 
odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia. 

14. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument przygotowany przez 
Inspektora stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z 
Umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi. 

15. Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę  
z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora, w szczególności: dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania, dokumenty 
potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych 
prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń oraz 
inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do 
jego realizacji. 

16. Odbiór Częściowy - czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania części prac. 
Obiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji.  

17. Odbiór Końcowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania, 
dokonany z udziałem Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi końcowemu towarzyszyć ma m.in. 
przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia 
zakończenia prac przez Wykonawcę, gwarancji dla poszczególnych urządzeń, uporządkowanie 
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terenu inwestycji, uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa PZLA  
kategorii IVA Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

18. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu 
Umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą 
w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
protokół ostatecznego odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron Umowy 
poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile 
zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

19. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych 
od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie 
części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, 
przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

20. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na 
terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi, 
powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające 
życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powódź, 
susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny 
upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie czasu, osuwiska ziemi. 

21. Wada/usterka – cech zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na cel 
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, 
normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub 
urządzeń, o istnieniu, którego wykonawca zapewniał. 

22. Polski Związek lekkiej Atletyki (zwany dalej „PZLA”) – polski związek sportowy działający w 
rozumieniu obowiązujących przepisów, którego status określony został w Załączniku do uchwały nr 1 
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 
19 listopada 2016r. 

23. Świadectwo PZLA – dokument potwierdzający standard wykonanego boiska lekkoatletycznego, 
wydawany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy obejmujący, w 
szczególności: 
1) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe, składające się 

z projektów budowlanych a także w oparciu o STWiOR i zapisy SIWZ; 
2) dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;  
3) dokonywanie bezpłatnych przeglądów, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych 

robót. 
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony został w dokumentacji projektowej oraz  

w STWiOR a także w SIWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania 
przetargowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności: czynności związanych z zapoznaniem się  
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury), wykonania dokumentacji 
umożliwiającej użytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu 
Kolaudacyjnego). 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
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§ 3 

INTERPRETACJA 

Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w § 2 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie się 

uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie 

można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, 

interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem zawartej Umowy, SIWZ i dokumentacji 

projektowej i STWiOR.   

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wraz  

z STWiOR, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania Umowy; 
3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
4) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie; 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi 

w Umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy 
technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności 
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy; 

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, niezbędnych 
zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy;  

3) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inspektorowi i innym 
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowiązującym Prawem 
budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych 
wpisów zgodnie z postępem prac;  

4) opracowanie planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu 
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, 

5) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach 
mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia 
wykonania Przedmiotu Umowy;  

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie 
budowy od chwili jego przekazania; 

7) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po 
zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego 
terenu budowy;  

8) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
transportu przez wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 
z realizacją umowy, 

9) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;  
10) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót zamiennych 

oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 
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11) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora lub Zamawiającego w trakcie 
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

12) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu  
z Zamawiającym i/lub Inspektorem w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po 
uzgodnieniu z projektantem; 

13) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora o wszelkich dostrzeżonych 
ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu 
wykonaniu przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw i zobowiązań, długów 
i wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

4. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:  
1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż.;  
2) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, 
3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

5. Do zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić i przechowywać na 
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszą znajdować 
się i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: projekt budowlany i STWiOR, protokół 
przekazania terenu budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły oraz 
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

6. Wymagania zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót. 
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną. 
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 
4) Po stwierdzeniu przez nadzór inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 

obiektu, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiającemu kopie map z 
inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń poziemnych i 
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i 
kartografii. 

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich. 
1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w 
szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 
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2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 
inżynieryjnych.  

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące postępowania w przypadku natrafienia na wykopaliska 
archeologiczne. 
1) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa, 

2) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 
aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem, lub niszczeniem przez 
personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,  

3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i konserwatora 
zabytków o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych 
robót na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb, 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i 
takiej organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały robót w 
rejonach, w których są możliwe do wykonania, 

6) Jeśli zastosowanie się wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 

9. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska pozwolenie na użytkowanie oraz 
świadectwo kategorii IVA PZLA. 

10. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w związku z czym Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania 
dofinansowania wyłącznie na cele określone w umowie o dofinansowanie, na warunkach w niej 
określonych oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, programem i rozporządzeniem. W 
przypadku nie uzyskania świadectwa PZLA kategorii IVA dla obiektu lekkoatletycznego z winy 
Wykonawcy a co za tym idzie utraty dofinansowania, Zamawiający będzie dochodził swoich 
roszczeń od Wykonawcy na drodze cywilnej. 

 
§ 5 

WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami oraz spełniające wymogi PZLA, których zastosowanie gwarantuje uzyskanie 
Certyfikatu IVA kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF, 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy 
wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 
właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiałów planowanych 
do wbudowania.  

4. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia  
w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod 
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 
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5. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu  
7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upoważnia 
Wykonawcy do zmiany materiałów. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, posiadających wymagane 
certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów i materiałów. 
8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez 

Wykonawcę wyrobów, materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz 
ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni z pełnego poliuretanu (Full PUR) – 

spełniającej wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) opisane w 

dokumencie „Nawierzchnie Syntetyczne – wymagania techniczne. Podstawowe wymagania Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych 

na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

Uchwałą nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.”, która została 

zastosowana na minimum dwóch obiektach wykonanych w Europie lub obiektach wykonanych w 

warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1, 

zgodnej z dokumentacją projektową. 

10. Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR: 
Przy instalacji nawierzchni sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość 
podbudowy była zgodna z wymaganiami producenta systemu, podłoże musi być bezwzględnie suche 
i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 
prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w 
granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej, o co najmniej 30 C od panującej w tym miejscu 
temperatury punktu rosy, podbudowa musi być odebrana komisyjnie a wyniki powinny zostać zapisane 
w formie protokołu – zaleca się zlecenie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzenie 
badań przed wybudowaniem nawierzchni w zakresie równości podłoża i odprowadzeniem wody, 
sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni – nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na 
całej swej powierzchni – zgodnie z grubością określoną w PRODUCT CERFICATE (min 14 mm) i 
karcie technicznej producenta systemu, nie licząc pogrubień do 20 mm na części rozbiegu i do 25 mm 
na pochyłej i płaskiej dna rowu z wodą do biegów z przeszkodami, nawierzchnia powinna posiadać 
jednorodną fakturę zewnętrzną, warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą 
elastyczną, na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, 
powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejszy użytkowanie, cały system i górna warstwa użytkowa musi mieć grubość 
zgodną z kartą techniczną producenta nawierzchni, rodzaj granulatu musi być zgodny z kartą 
techniczną nawierzchni, spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach 
powinny odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF. 
 

§ 6 

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w następujących 
terminach: 
1) rozpoczęcie wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy, 
2) zakończenie wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2023r. 
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2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, 
wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy i potwierdzoną pisemnie przez Inspektora Nadzoru wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie obiektu i świadectwa PZLA kategorii IVA dla obiektu lekkoatletycznego. 

3. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy. 
Rozpoczęcie robót potwierdza się w Dzienniku Budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od podpisania umowy do przygotowania projektu 
harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji zamawiającego, który będzie uwzględniał 
zasady rozliczenia za elementy i za całość wykonanego przedmiotu zamówienia. 
1) Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga uzgodnienia z zamawiającym oraz jego akceptacji. 
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych przez 

wykonawcę robót budowlanych oraz ustalenia płatności częściowych możliwych do zapłacenia. 
3) W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 5 dni od ich otrzymania. 
4) Potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia uwag będzie się uważało za zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
5. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora i Zamawiającego.  

6. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 
prowadzonych robót. 

 

§ 7 

TEREN BUDOWY 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne. 

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

3. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać  
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 

§ 8 

ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) odbiory częściowe; 
2) odbiór końcowy; 
3) odbiór ostateczny.  

2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do odbioru końcowego i 
ostatecznego. 

3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych 
przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi niezbędne 
do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania 
robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na własny koszt 
dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika budowy. 
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4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez 
Inspektora.  

5. W przypadku odbiorów częściowych Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu określonych 
robót w celu dokonania ich odbioru. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi niezbędne do 
dokonania odbioru dokumenty, przed rozpoczęciem odbioru tych robót. 

6. Zakończenie czynności odbiorowych będzie następować bez zbędnej zwłoki. 
7. Przed odbiorem końcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności dokumentację 
powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem 
odbioru, w tym m.in.: 
1) dzienniki budowy z wpisem:  

a) kierownika budowy o zakończeniu robót zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu 
Umowy, 

b) Inspektora potwierdzającym gotowość całego przedmiotu Umowy do odbioru końcowego; 
2) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego  

z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu;  
3) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWiOR i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki 
wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH; 

4) w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także 
uzupełniający opis.  

5) dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną 
przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Inspektora. Dokumentację 
powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub 
wykonać nową wersję;  

6) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce);  
7) protokoły odbiorów technicznych; 
8) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie tj. certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, 
dopuszczające do stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na 
podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych; 

9) zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 
z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru; 

10) zestawienie faktur zapłaconych przez Zamawiającego Wykonawcy z podaniem ich wartości wg 
stanu na dzień odbioru; 

11) kartę gwarancyjną na całość przedmiotu zamówienia wystawioną przez Wykonawcę zgodnie  
z załączonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 

12) pozwolenie na użytkowanie, 
13) świadectwo PZLA kategorii IVA  dla obiektu lekkoatletycznego. 

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych 

mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, 
wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad i/lub usterek, 
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2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części 
lub całości przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie 
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
w przypadku, gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego działań  
w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu 
Umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od Umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich 
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 
działań. 

9. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub usterek, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 
Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

11. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie odbioru,  
a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu; 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru; 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności; 
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu oraz 

Inspektora; 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 

zgodności ich wykonania z Umową i dokumentacją projektową i STWiOR; 
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek; 
7) decyzję Zamawiającego, co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek; 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze; 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora i osób uczestniczących  

w odbiorze. 
12. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objętych umową, i 

złożeniu operatu kolaudacyjnego a także dokonaniu innych działań wynikających z umowy. 
13. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 tygodnie przed 

zakończeniem okresu rękojmi.  
14. Wszelkie koszty związane z odbiorami obciążają Wykonawcę. 

 

§ 9 

(wynagrodzenie i sposób rozliczeń) 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
 

brutto w wysokości: ………. zł (słownie: ……………………….…………………………………….……);  

w tym podatek VAT …….%, w wysokości ……….. zł (słownie: ………………….………..……………)  

cena netto w wysokości: ………….zł (słownie:……………………………………………………………), 

 

2. Przewiduje się płatność fakturami częściowymi (co kwartał lub jedna na kwartał) i fakturą końcową: 
 - w 2021 roku zapłata jedną fakturą częściową proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac, o 
łącznej wartości brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu zamówienia w roku 2021 tj. 
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3.800.000,00 zł brutto. Faktura w 2021 roku wystawiona najpóźniej do 30 listopada. Wymagany 
przerób robót określony w poszczególnych latach w celu wykorzystania dotacji.  
- w 2022 roku zapłata czterech faktur częściowych (kwartalnych) proporcjonalnie do stanu 
zaawansowania prac, o łącznej wartości brutto do kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotu 
zamówienia w roku 2022 tj. 3.800.000,00 zł brutto. Ostatnia faktura w 2022 roku wystawiona najpóźniej 
do 30 listopada. Wymagany przerób robót określony w poszczególnych latach w celu wykorzystania 
dotacji. 
- w 2023 roku zapłata jednej faktury częściowej (kwartalnej) i faktury końcowej o łącznej wartości brutto 
do pozostałej ceny za wykonanie zadania. Faktura końcowa wystawiona najpóźniej do 30 lipca 2023 
roku, po odbiorze końcowym i wykonaniu pełnego zakres prac objętego zamówieniem. Wymagany 
przerób robót określony w poszczególnych latach w celu wykorzystania dotacji. 
Wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 15% wartości zamówienia. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla 
Sportu edycja 2020. 
W związku z dofinansowaniem zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania Dofinansowania wyłącznie na cele określone w 
Umowie o dofinansowanie, na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z Wnioskiem 
inwestycyjnym, Programem i rozporządzeniem. W przypadku nie uzyskania certyfikatu IV A Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki według klasyfikacji IAAF, którego skutkiem będzie nie uzyskanie Świadectwa 
PZLA dla obiektów lekkoatletycznych z winy Wykonawcy, a czego konsekwencją utrata 
dofinansowania, Zamawiający będzie dochodził swoich roszczeń od Wykonawcy na drodze cywilnej. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacjach 
projektowych, w skład których wchodzą: projekty budowlane, STWiOR i SIWZ i jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym obejmującym wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera 
ono ponadto w szczególności następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe (m.in. 
utylizacja wszelkich odpadów itp.), utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych 
robót, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikające z niniejszej umowy oraz SIWZ.  

4. Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty 
wykraczające poza przedmiot umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć w ramach ceny 
ryczałtowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te realizowane będą na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora oraz 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane winny być w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy, jeżeli nie jest to możliwe wyliczenia należy wykonać w oparciu o: 
     - powszechnie dostępne w tym zakresie nakłady rzeczowe, 
     - składniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, 
2) ceny materiałów i sprzętu na podstawie ogólnodostępnych publikacji cenników materiałów KNR-ów 

lub KNNR-ów; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen materiałów. 
5. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową odbywać 

się będzie fakturami na podstawie protokołu wykonanych robót oraz w oparciu o: 
- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie wykonana, 
- wyliczenie ceny roboty zamiennej, 
- wyliczenie różnicy miedzy tymi cenami. 

6. Wyliczeń ww. cen pierwotnej i zamiennej należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy, 
2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1, należy wyliczyć ceny 

jednostkowe w oparciu o powszechnie dostępne w tym zakresie nakłady rzeczowe, składniki 
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cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, ceny materiałów i 
sprzętu na podstawie ogólnodostępnych publikacji, cenników, innych materiałów (BISTYP, 
SECOCENBUD itp.), 

3) ilość robót, które miały być wykonane (pierwotnie), należy przyjąć z dokumentacji projektowej.  
7. Faktura końcowa płatna będzie po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych 

zamówieniem, dostarczona zamawiającemu po dokonanym odbiorze końcowym. 

8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru zaakceptowany przez 

Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

9. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze 

VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora. 

10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 

lub w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. Gmina Nakło nad Notecią 

korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

12. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę  

trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią  

swoich wierzytelności; 

13. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło przekazanie należności na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

14. Zamawiający dopuszcza bezpośrednią płatność podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskał 

należnej zapłaty od wykonawcy. 

 

§ 10 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające 
odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca wyznacza: 
1) ……………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, działającego na podstawie stosownego 

pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego umocowanie do podejmowania 
wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Umowy – w tym w szczególności do zaciągania 
zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, podpisywania protokołów oraz składania wszelkich 
innych oświadczeń w imieniu Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

2)  ………………. - jako kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
3)  ………………..- jako kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
4) …………………. - jako kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
5) …………………. - jako kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych. 
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa 

zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu do działania, jako 

Przedstawiciel Wykonawcy, chyba, że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania 

zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. 
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3. W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z funkcji, 
określonych w ust. 2 pkt 1 - 2 niniejszego paragrafu – osoba wskazana przez Wykonawcę  
w zastępstwie powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz 
doświadczenia, które określone zostały w SIWZ odpowiednio dla osób mających uczestniczyć 
w realizacji Umowy. 

4. Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności  
w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego, jako stali/czasowi zastępcy do 
wykonywania funkcji, określonych w ust. 2 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu, do czasu ich 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

5. Funkcje Inspektora nadzoru będzie pełnić: 
1) ……………………………………….. – 

6. Funkcję przedstawiciela Zamawiającego sprawować będzie:  
1) Jarosław Woźny – Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 

 
§ 11 

WYMÓG ZATRUDNIENIA OSÓB W RAMACH UMOWY O PRACĘ 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 
zatrudni na umowę o pracę osoby wszędzie tam, gdzie wykonanie czynności wynikających z SIWZ w 
tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
oraz otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości 
wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 
Przedmiotowy wymóg dotyczy osób wykonujących czynności związane z wykonaniem 
podstawowych robót: 
- pracownicy ogólnobudowlani, 
- pracownicy wykonujący prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i wodno-

kanalizacyjnych, 
- pracownicy wykonujący prace związane z utwardzeniem terenu i pracami ziemnymi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 KP. 

3. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności polegać będzie na: 
a) na etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym; 
b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca złoży 

oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonania 
poszczególnych czynności określonych w ust. 1. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 
5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w ust. 1 ww. oświadczenie 
będzie podlegać modyfikacji/ aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania 
przedmiotowych czynności.  

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: 
a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, 
wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby; 

b)  druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko 
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia); 

c) zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię 
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie 
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przedmiot zamówienia, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych 
pracowników w ust. 3 lit. b, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę 
wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1. 

 
§ 12 

INSPEKTOR (NADZÓR INWESTORSKI) 

1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, jakością 
oraz sposobem wykonania prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym do 
określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń 
wykonywanych prac. 

2. Inspektor przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści dokumentów 
związanych z wykonywaniem Umowy. 

3. Inspektor nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, 
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i 
pisemnego potwierdzenia.  
 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą odszkodowania 
za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy będą kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) Za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu rozpoczęcia robót, o którym 
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokości w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 2 - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub odbioru 
ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego -  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa – odpowiednio w § 9 ust. 1 - za każdy 
dzień zwłoki; 

d) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub 
rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki. 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni – w 
wysokości 1000,00 zł za każdy dzień przerwy wykonywaniu robót ponad okres 1 tygodnia. 

f) za brak obecności kierownika budowy/robót na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny 
każdorazowo 1000,00 zł.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa stadionu 
lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

 

 

70 

 

g) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) 
z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % całości wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 9 ust. 1. 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w wysokości 
10.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000 
złotych, 

k) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 złotych, za 
każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę. 

3) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i/lub dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 - 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w § 8 ust. 1 i 4 - w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki; 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 25% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie 

prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu 

odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej 

przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę. 

5. Postanowienia, o którym mowa w ust. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym Zamawiający odstąpił od zawartej 

Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

7. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie, podlegają kumulowaniu i stają się natychmiast 

wymagalne. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości. 
2. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji zostały określone we wzorze Karty Gwarancyjnej 

stanowiącej załącznik do Umowy. 
§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy tj. ……………..  zł (słownie: …………………………….) na zasadach według SIWZ, 
w formie gotówki. 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia 
Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast 
pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy – tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru 
robót Obiektu, jeżeli nie zostało wcześniej wykorzystane.  

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót Obiektu, Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego w formie pisemnej o zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia. 
 

§ 16 

RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność 
 z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać będą 
Zamawiającemu od dnia dokonania odbioru końcowego do dnia upływu okresu gwarancji. 

2. Dokumentem potwierdzającym wypełnienie wszelkich zobowiązań z tytułu rękojmi będzie protokół 
ostatecznego odbioru robót. 

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji jakości. 
 

§ 17 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza 
terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi  
i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu 
i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania z odpadami 
powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego 
i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.  
 

§ 18 
PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez Podwykonawców na zasadach określonych  
w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych:  
a) …………………………………wykona roboty/ usługi związane z …….………………………………. 
  (nazwa i adres Podwykonawcy)                    (rodzaj i zakres robót powierzonych) 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawcy/ów. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ustawie Pzp. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 9 ust. 1 
niniejszej umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 zł. 

11. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

12. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 

Podwykonawcy/Podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do 
powstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część 
zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.  

14. Przed wypłatą wynagrodzenia (płatności częściowe i końcowa), Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, iż należności związane 
z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom 
zapłacone przez Wykonawcę, Podwykonawcę zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego umowami, w pełnej wysokości i terminie oraz dowody zapłaty wymaganych 
należności.  

15. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą 
wynagrodzenia, złoży oświadczenie o braku Podwykonawców. 

 

§ 19 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom i o zapłatach dla Podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty 
przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 
należną Podwykonawcom.  

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa stadionu 
lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

 

 

73 

 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje  
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 7.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy.  

8.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 20 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach: 
1) zamiaru zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy; 
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do 

realizacji przedmiotu Umowy; 
4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą); 

5) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac 
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie 
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje 
uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 
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7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot 
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zamiaru złożenia wniosku o upadłość lub 
podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy 
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 
działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 
przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 
dni robocze. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone: 
1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania 

wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy; 
2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do 

spełnienia świadczenia). 
7. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2). 

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu 
na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło  
z winy leżącej po stronie Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac 
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione. 

9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po 

stronie Zamawiającego, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 
wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

 

 

 

§ 21 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć 
zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, 
które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie 
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miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie 
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiana numeru 
rachunku. 

2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę 
w szczególności:  
1) opis zmiany,  
2) uzasadnienie zmiany,  
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,  
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,  
5) czas wykonania zmiany,  
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.  

3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 
1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 w przypadku, gdy 

dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi 
spełniać wymogi określone w SIWZ. 

2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
zamówienia w przypadku: 
a) powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla 

wykonania przedmiotu Umowy, 
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 20˚C 

przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponadnormowe opady śniegu, 
długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni) 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć 
i / lub wykonać w innym terminie, 

d) siły wyższej lub klęski żywiołowej, 
e) odkrycia niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, 
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, 

głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.), 

h) nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, 
i) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, z przyczyn innych niż leżące po stronie 

Wykonawcy, 
j) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzeni zmian w dokumentacji, 
k) przedłużającej się procedury wyboru oferty powyżej 60 dni od dnia otwarcia ofert, 
l) protestów mieszkańców. 

3) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV ust. 10, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć 
wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku  
z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 
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4) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, 
które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła 
na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i 
innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te 
będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego 
wadą. 

5) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały 
istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 

6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są 
następstwem: 
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, 

jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych, 

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej 
możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora, 

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w ramach art. 
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a 
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do 
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania 
elementów robót, w szczególności z uwagi na: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  

W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych 
zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji Nadzoru 
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

8) Zmiana, wprowadzenie Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się za 
zgodą Zamawiającego wprowadzenie Podwykonawcy, zmianę Podwykonawcy przy realizacji 
przedmiotu Umowy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy 
podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca 
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 

4. W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane 
poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 
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5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty 
pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie 
zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych  
i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót 

sporządzonym przez Inspektora. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych 

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu 

przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy 

będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole 

konieczności. 

6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót 
budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczą 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 
ust. 1. 

7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe 
warunki: 
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 

8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 
i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to 
za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców. 

9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli: 
1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
d) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by 
oferty innej treści, 

e) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, 

f) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających 
z Umowy, 

g) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 

10. Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie 
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w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu 

objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony (bez zmiany 

wynagrodzenia netto Wykonawcy). 

2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 10 wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności po wejściu w życie 

odpowiednio przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, zasady gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany na kalkulację 

ofertową. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników 

wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

11. W przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia strony przewidują możliwość skrócenia 

terminu realizacji umowy. 

12. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia wysokości limitów płatności w danych latach w 

szczególności, gdy zajdzie sytuacja: 

a) Kiedy wykonawca nie dokonał przerobu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

b) Kiedy zamawiający otrzymał dodatkowe środki na sfinansowanie zamówienia w danym roku 

budżetowym, 

c) Kiedy zamawiający otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

13. W sytuacjach o których mowa w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 

 

§ 22 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji Umowy 
będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona 
niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy 
sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego. 
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§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej 
określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do 
jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, 
wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana 
za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania 
informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem 
poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy: 
 

dla Zamawiającego: 

Adres 
Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. Piotra Skargi 7  
89-100 Nakło nad Notecią 

Telefon Tel. 52 386 79 01   faks: 52 386 79 02 

e-mail sekretariat@naklo.pl 

 
dla Wykonawcy: 

Adres  

Telefon  

e-mail  

 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa 
budowlanego. 

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
1) SIWZ, 
2) Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe, 
3) Wzór Karty Gwarancyjnej, 
4) Dokumentacja projektowa i STWiOR. 

6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za 
oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

 

 

 

……..……………….......          ………………………………. 

     ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

mailto:sekretariat@naklo.pl
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Załącznik Nr 1  

do Umowy Nr …………….. z dnia …………….. 
 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 
 

Na przedmiot umowy pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy 

stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

Gwarantem jest: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwany dalej Gwarantem 
 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 
Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. P. Skargi 7  
89-100 Nakło nad Notecią 

zwana dalej Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot gwarancji  

1) niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego Umową nr ……………….. 
z dnia …………………., odebranego protokołem końcowego odbioru robót Obiektu z dnia 
…………………………..; 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców); 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, o którym mowa 
w punkcie pkt 2; 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę,  
w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, lub też wskazującą 
na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego należytego funkcjonowania lub brak 
zupełności (wada fizyczna). 
 

2. Okresy gwarancji wynoszą: 
……….. miesięcy na efekty wykonanych robót w ramach przedmiotu Umowy, 

24 miesiące na nawierzchnię trawiastą boiska. 

 

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 
1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek 

przedmiotu Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego; 
2) w ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady 

fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy lub wymianę tej rzeczy na wolną od wad; 
3) w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu; 
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4) w przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant zobowiązuje się do 
usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił 
Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji; 

6) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia w skutek wadliwego 
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami 
sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
albo ukrytej wady materiałowej. 

7) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, które 

zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR takiego serwisu wymagają. 
 

4. Ogólne warunki gwarancji: 
1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty oraz materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne  
i bezawaryjne użytkowanie; 

2) jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy ujawniona wada 
może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany 
jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania 
powiadomienia, i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 
technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia; 

3) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 
4) po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi 
(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad; 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad; 
6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także 

w przypadku dokonania istotnej naprawy.  
Przez istotną naprawę rozumie się w szczególności: 

a) wszelkiego rodzaju naprawy, których niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie i/lub 
użyteczność rzeczy objętej gwarancją, 

b) drugą naprawę tej samej rzeczy objętej gwarancją; 
7) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do: 

a) użytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
b) nieprowadzenie w okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez 

wcześniejszej akceptacji Gwaranta, 
8) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 

a) działania siły wyższej, 
b) naruszenia przez Zamawiającego postanowienia określonego w pkt 7 lit. a). 

 
5. Przeglądy gwarancyjne. 

1) datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem; 

2) z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego,  
 w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po jednym dla Gwaranta 
 i Inspektora. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 
niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego; 
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3) jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową; 

4) na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają przeglądu 
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. terminie, 
Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta. 
 

6. Komunikacja  
1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta, faksem i /lub pocztą elektroniczną na niżej 

wskazane numery faksów i adresy: 
Poczta elektroniczna: ………………………………….. 

2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej wskazane adres: 
Poczta elektroniczna:………………………………………………… 

i uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia wad; 

3) wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na: 
a) Adres Gwaranta: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Adres Zamawiającego: 
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. 

ul. ks. Piotra Skargi 7 
89-100 Nakło nad Notecią 

4) o zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1) -3) Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 
 

7. Postanowienia końcowe    
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają zastosowanie 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego; 
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru robót; 
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 
               Podpis/y Gwaranta  
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Załącznik nr 2 

Do umowy Nr ……….. z dnia …………… 

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI 

TRAWIASTEJ PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO 

 
SPIS TREŚCI 
Pielęgnowanie nawierzchni trawiastych 
1. Zabiegi pielęgnacyjne doraźne płyty boiska 

1.1. Podlewanie  
1.2. Nawożenie mineralne 
1.3. Koszenie 

Inne zabiegi pielęgnacyjne wykonywane okresowo 
1.4. Wałowanie 
1.5. Wertykulacja 
1.6. Usuwanie lokalnych uszkodzeń 
1.7. Skaryfikacja  
1.8. Szczotkowanie 
1.9. Zwalczanie roślinności konkurencyjnej 

1.9.1. Zwalczanie mechaniczne 
1.9.2.  Zwalczanie chemiczne 

1.10. Usuwanie lokalnych uszkodzeń 
1.11. Doświetlanie powierzchni zacienionych 

2. Zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze 
2.1. Frezowanie 
2.2. Dosiew trawy 
2.3. Piaskowanie 
2.4. Napowietrzanie 

3. Wykaz maszyn i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
4. Warunki eksploatacji murawy boiska 
5. Wykaz nawozów mineralnych i organicznych do stosowania na murawie boiska 
6. Wykaz biostymulatorów wzrostu do stosowania na murawie boiska 

Karta dziennika pielęgnacji murawy piłkarskiej 
 

Pielęgnowanie nawierzchni trawiastych 
Pielęgnowanie sportowych nawierzchni trawiastych polega na regularnym przeprowadzaniu prostych 
zabiegów pielęgnacyjnych.  Zabiegi te są obligatoryjne. 
 
Poniżej ogólnie opisano zabiegi pielęgnacyjne stosowane przy pielęgnacji nawierzchni trawiastych. 

a) Zabiegi pielęgnacyjne doraźne obejmują: podlewanie, nawożenie, koszenie, zwalczanie 
roślinności konkurencyjnej, skaryfikację, wertykulację, usuwanie drobnych uszkodzeń, 
napowietrzanie bolcem pełnym (z adnotacją do dziennika pielęgnacji, bez udziału przedstawiciela 
wykonawcy). 

b) Zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze obejmują: piaskowanie, frezowanie, głębokie 
napowietrzanie bolcem z frezem z usuwaniem korka, wgłębny dosiew nasion traw  
(z adnotacją do dziennika pielęgnacji, przy udziale wykonawcy). 

Uwaga: 
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W pierwszych dwunastu miesiącach nie wykonujemy zabiegów: skaryfikacji, wertykulacji, napowietrzania 
(aeracji bolcem pustym), frezowania. Pamiętać należy również, iż w tym okresie nie dopuszcza się użycia 
herbicydów do zwalczania roślinności konkurencyjnej. 
1. Zabiegi pielęgnacyjne doraźne płyty boiska 

1.1. Podlewanie 
Okres wegetacji trawy przyjmuje się od połowy marca do końca października. Są to jednak 
„ruchome” daty ze względu na zmienne warunki klimatyczne wpływające na wydłużanie bądź 
skrócenie tego okresu. W okresie wegetacji średnio dobowe zapotrzebowania na wodę to ok. 3-
5 litrów wody/m2, natomiast w okresie pełnej wegetacji to ok. 5-8 litrów wody/m2 boiska 
piłkarskiego w zależności od warunków pogodowych i stanu fizjologicznego trawy. Po 
każdorazowym podlaniu podłoże powinno być wilgotne do głębokości od 12-15cm. 
Pora podlewania: według potrzeb, od 2200 do 500. 
Stałą wilgotność poziomu darniowego należy utrzymać w okresie wegetacji. W okresie poza 
wegetacyjnym tj. w miesiącach jesiennych i wczesnowiosennych na stadionach należy 
pamiętać, iż stała wilgotność w poziomie darniowym może spowodować zwiększone 
prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji grzybowych i bakteryjnych oraz spłycenie systemu 
korzeniowego. 
Nadmierne podlewanie trawnika sportowego w okresie wegetacyjnym jak i poza wegetacyjnym 
powoduje obniżenie stanu wizualnego i funkcjonowania murawy, zadarnienia powierzchni, 
uszkodzenia poziomu darniowego, wypłukiwanie nawozów mineralnych, występowanie chorób 
grzybowych oraz zmniejszenie masy korzeniowej. 
 

1.2. Nawożenie mineralne 
Nawożenie mineralne na stadionach ze względu na czas użytkowania boiska przeprowadzamy 
od końca lutego do połowy grudnia nawozami bez chlorkowymi, powlekanymi, przy zachowaniu 
odczynu warstwy wegetacyjnej w przedziale pH 5,5-7,0. W celu uzupełnienia azotu (N), fosforu 
(P), potasu (K) oraz brakujących makro i mikro elementów. Nawożenie mineralne przeprowadza 
się według potrzeb roślin i zasobności podłoża na podstawie aktualnych analiz chemicznych 
wykonanych w stacji chemiczno rolniczej. Nawożenie wykonuje się w okresach, co 4-6 tygodni 
używając nawozów granulowanych otoczkowanych lub działających wg formuły Crotodur 
(spowolniony mechanizm oddawania składników do podłoża). Program nawożenia granulatami 
uzupełniamy specjalnymi nawozami płynnymi i biostymulatorami. Intensywność nawożenia w 
skali roku utrzymujemy na poziomie 34g-38g w przeliczeniu na czysty N na 1m2 (w zależności 
od analiz podłoża i intensywności użytkowania płyty boiska) starannie i równomiernie po 
skoszeniu trawy wzdłuż i w poprzek po połowie dawki. Każdorazowo po nawożeniu mineralnym 
należy podlać trawnik. Optymalna porcja składników N: P: K: kształtuje się na poziomie 6:2:4. 
Proponowana dawka składników na pełno wymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 105x68m 
(7140m2) wynosi: N- 240kg, P2O5- 70kg, K2O- 120kg. Dobór nawozów w okresie gwarancji 
należy konsultować z wykonawcą. 

  Zalecenia nawozowe 
Uwaga: 
Korzystniejszym jest zastosowanie większej ilości potasu pod koniec roku i mniejszej ilości azotu, 
zalecany podział wysiewu nawozów na mniejsze ilości. Lepsze efekty przyniesie nawożenie w mniejszych 
ilościach a częste, niż rzadkie w ilościach większych. Niniejsze wskazówki są teoretyczne, w praktyce 
należy obserwować trawę i jej reakcje, aby określić najwłaściwszą ilość dawki nawozu na 1m2 
powierzchni. O efektywności nawożenia decydują takie czynniki jak: woda, wiatr i temperatura 
(gleba/powietrze). 

1.3. Koszenie  
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Koszenie to podstawowy i najważniejszy zabieg pielęgnacyjny, pobudzający krzewienie się traw, 
co prowadzi do uzyskania zwartej darni. Zabieg ten pozwala na utrzymanie murawy w 
wegetatywnej fazie rozwoju. Dzięki niemu otrzymuje się idealnie równą płaszczyznę trawnika o 
odpowiedniej wysokości, co ma duże znaczenie dla jego estetycznego wyglądu i odpowiednich 
warunków do gry. Staranność wykonania zabiegu oraz odpowiednie przygotowanie maszyn 
koszących wpływa na wygląd danej powierzchni oraz na jakość funkcjonalną murawy. 
Trawnik sportowy należy kosić 2-3 razy w tygodniu. Każdorazowo sprawdzamy nóż i jego 
ostrość. Z trawnika należy usuwać poranną rosę (za pomocą liny stalowej Fi 10 w oplocie, o dł. 
150m). Kosimy trawnik suchy, na dużej prędkości, zawsze w linii prostej, nawroty wykonujemy 
za polem gry boiska. Zabieg ten należy przeprowadzać sukcesywnie w różnych kierunkach. 
Kosimy wyłącznie kosiarką wrzecionową samojezdną zaopatrzoną w pojemnik na ściętą trawę. 
Dopuszczamy, co kilka koszeń użycie kosiarek rotacyjnych z wałkiem dociskowym (np. Honda). 
Rotory takich kosiarek wytwarzają podczas pracy ciąg powietrza, stawiają źdźbła traw do pionu 
i zasysają tzw. Sieczkę pomeczową, zabieg można wykonać też lekkim traktorkiem z zamiatarką 
zaczepną o napędzie dociskowym. Podczas koszenia źdźbła traw zostają kierowane w stronę 
wykonywania zabiegu, refleksy świetlne powodują, że tworzą się jasne pasy i ciemne w 
przypadku wykonywania zabiegu w przeciwną stronę. Efekt ten, w celu uzyskania estetycznego 
wyglądu, wykorzystuje się tworząc szachownicę oraz pasy. Koszenie w taki sposób ma jeszcze 
inne zalety, zmieniając za każdym razem kierunek, źdźbła traw nie pokładają się. Zalecana 
utrzymywana wysokość trawy w okresach suchych to 3,2cm, zimowych do 3,0cm. Nigdy nie 
należy dopuszczać, aby trawa sportowa osiągnęła wysokość większą niż 4,0cm. Zaleca się 
zawsze koszenie 1/3 wysokości murawy piłkarskiej. Po czwartym koszeniu, nowej murawy 
należy wykonać wałowanie (walec 1,0t). Ostatnie koszenie należy przeprowadzić na 2 tygodnie 
przed opadami śniegu. 

 
Schemat cyklu koszenia boiska piłkarskiego: 

 
Koszenie 1     Koszenie 2  Koszenie 3  Koszenie 4 

Koszenie 1 – w górę i w dół boiska 
Koszenie 2 – w poprzek boiska 
Koszenie 3 – po pierwszej przekątnej, od rogu do rogu 
Koszenie 4 – po drugiej przekątnej, od rogu do rogu 
Inne zabiegi pielęgnacyjne wykonywane okresowo 

1.4. Wałowanie 
Zabieg wałowania należy ograniczyć do minimum i stosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 
Wałować należy walcem gładkim o masie 1t, gdy gleba jest plastyczna, nie zbyt mokra i nie za 
sucha. Wałujemy w linii prostej, nawroty wykonujemy poza boiskiem. Nie wolno zatrzymywać 
wału w polu gry na boisku. 

1.5. Wertykulacja 
Wertykulacja – pionowe cięcie. Jest to zabieg zapobiegający tworzeniu się warstwy filcu oraz 
napowietrzający glebę. Filc jest warstwą pomieszanej, ściętej trawy, obumarłych części roślin, 
liści i korzeni, znajdującą się zaraz pod powierzchnią darni. Nadmierna jego ilość może być 
wynikiem słabej aeracji gleby, zbyt dużego nawadniania, wysokiego nawożenia lub akumulacji 
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resztek po koszeniu. W przypadku, gdy warstwa ta osiągnie gr. Powyżej 0,8cm stanowi 
zagrożenie dla systemu korzeniowego traw. Zostaje zachwiany bilans powietrzno-wodny, w 
podłożu tworzą się warunki beztlenowe, zakłócające rozwój mikroorganizmów, co prowadzi do 
osłabienia traw i większej podatności na choroby. 
W okresie wegetacji na murawie piłkarskiej wykonuje się zwykle 2-3 wertykulacje rocznie. 
Zabieg wertykulacji polega na nacinaniu darni serią noży w kształcie litery „V” osadzonych na 
obracającym się bębnie. Zabieg wykonuje się na głębokości 7,5-10cm. Trawnik do wertykulacji 
powinien być suchy i nisko skoszony. W porównaniu do aeracji na murawie nie pozostają korki 
oraz nienaruszana jest struktura gleby. 

Uwaga: 
Należy pamiętać, iż w pierwszych 12-tu miesiącach po wysiewie nie wykonujemy zabiegu wertykulacji. 

1.6. Usuwanie lokalnych uszkodzeń 
Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. Lokalne 
uszkodzenia należy likwidować stosując fragmenty darni o jednakowym składzie gatunkowym 
jak darń boiska. Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia. Ubytki 
darni można uzupełnić mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń 
boiska. 

1.7. Skaryfikacja (usuwanie filcu trawiastego) 
Filc trawiasty tworzy się ze ściętej trawy, obumarłych liści. Jeśli filc trawiasty osiągnie określoną 
grubość uniemożliwia, szczególnie, gdy jest wilgotny, wymianę gazów w glebie i zmniejsza 
przenikanie nawozów i wody. Skutkiem tego są procesy gnilne w warstwie wierzchniej trawnika. 
Trawa obumiera. Innym skutkiem jest wrastanie korzeni w filc trawiasty, ponieważ tam znajdują 
wodę i pożywienie. Poprzez postępujące płaskie ukorzenianie trawnik traci wytrzymałość na 
ścinanie. Jeśli filc osiąga grubość ok.5mm, należy go usunąć skaryfikatorem. Zabieg należy 
przeprowadzić wczesną wiosną, jesienią oraz w miarę potrzeb. 

Uwaga: 
Należy pamiętać, iż w pierwszych 12-tu miesiącach nie wykonujemy zabiegu skaryfikacji. 

1.8. Szczotkowanie 
Zabieg ma na celu podniesienie zgniecionej trawy, usunięcie obumarłych części roślin oraz 
zanieczyszczeń z płyty boiska. Po zabiegu należy przeprowadzić koszenie. Częstotliwość – w 
miarę potrzeb średnio raz miesiącu. 

1.9. Zwalczanie roślinności konkurencyjnej 
 
Uwaga: 
Przez pierwsze 12 miesięcy nie dopuszczamy użycia herbicydów. Zwalczanie chwastów w tym okresie 
tylko mechaniczne (ręcznie, np. specjalnym nożem do szparagów). 

1.9.1. Zwalczanie mechaniczne 
Możliwe jedynie wtedy, gdy chwasty występują sporadycznie na płycie boiska bądź w jej 
bezpośrednim otoczeniu. 

1.9.2. Zwalczanie chemiczne 
Należy zastosować środki chemiczne zwalczające rośliny dwuliścienne (np. Bofix, 260 EC, 
Starane 250 EC). Pamiętać należy o bezzwłocznym usuwaniu roślinności konkurencyjnej 
na płycie boiska jak i w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Niedopuszczalne jest doprowadzenie 
do wynasienienia się chwastów. Oprysk herbicydami dobrze jest wykonywać prewencyjnie 
dwa razy w sezonie (kwiecień-maj, lipiec). Zapobieganie przed pleśnią pośniegową i 
infekcją grzybiczą należy wykonać opryskiem do listnym, koniecznie przed opadem śniegu 
dwukrotnie w odstępie trzytygodniowym następującymi środkami (Amistar, Sportac alpha, 
Folicur lub podobne). 
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1.10. Usuwanie lokalnych uszkodzeń 

Lokalne uszkodzenia należy likwidować stosując fragmenty darni o jednakowym składzie 
gatunkowym jak darń boiska (materiał z przygotowanego poletka). Ubytki powstałe w skutek 
meczu lub treningu należy usunąć bezpośrednio po tym zdarzeniu przez wykwalifikowany 
personel. Pozostawione kępki lub wyrwy trawy nie mogą pozostać na płycie boiska po imprezie 
sportowej. Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia. Ubytki darni 
można uzupełnić mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. 

2. Zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze 
W okresie gwarancji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną firmę zajmującą 
się pielęgnacją trawników.  
2.1. Frezowanie 

Polega na całkowitym usunięciu wierzchniej warstwy nawierzchni trawiastej wraz z zalegającą 
warstwą filcu. Przeprowadzanie zabiegu ma na celu uzyskanie jednolitej, idealnie równej 
powierzchni pod wgłębny dosiew nasion traw. Zabieg należy przeprowadzić, co drugi okres 
wegetacyjny. 

Uwaga: 
Należy pamiętać, iż w pierwszych 12-tu miesiącach nie wykonujemy zabiegu frezowania. 

2.2. Dosiew trawy 
Zabieg należy przeprowadzić raz w roku. Dobre efekty daje dosianie mieszanki nasion traw 
siewnikiem wgłębnym typu VREDO. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do 
kiełkowania wschodzi) i mało czasochłonny (dosianie 8000m2 trwa ok.6 godz.). Rozstaw 
jednokrotnego zasiewu 3,5cm. Zabieg ten należy wykonywać w kierunku zgodnym z długą osią 
boiska i po przekątnych. 

Uwaga: 
Należy pamiętać, iż w pierwszych 6-ciu miesiącach nie ma konieczności stosowania siewników 
szczelinowych typu Vredo. Dopuszczamy dosiew ręczny (z top dressingiem) lub mechaniczny 
(siewnikiem perforacyjnym lub rozsiewaczem do nawozów) – wszystkie dosiewy tego typu połączone są 
wysypywaniem top dressingu. 

2.3. Piaskowanie  
Piaskowanie jest zabiegiem stosowanym najczęściej bezpośrednio przed aeracją verti drain (lub 
wertykulacją) i polega na rozłożeniu cienkiej warstwy piasku na powierzchni murawy. Potrzeba 
piaskowania wynika z nadmiernego zagęszczenia i złej przepuszczalności podłoża w warstwie 
nośnej lub strefie korzeniowej trawnika. Piaskowanie zwiększa pojemność powietrzną i 
przepuszczalność wodną podłoża oraz poprawia tworzenie nowych korzeni, rozłogów i pędów. 
Do piaskowania używamy piasku płukanego (nigdy kruszonego) o granulacji 0,2-2mm w okresie 
wegetacyjnym, oraz o granulacji 0,3-1,4mm w okresie poza wegetacyjnym. Materiał używany do 
piaskowania w ilości 30 ton na boisko powinien mieć odpowiednią strukturę procentową 
poszczególnych frakcji: 
-5% części ilastych, 
-nie więcej niż 3% części gliniastych, 
-80% cząsteczek o wielkości 0,25-0,75mm, 
Odnośnie ilości zużywanego piasku działamy zawsze stosownie do sytuacji (różne dawkowanie 
w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym. 

2.4. Napowietrzanie 
Zabieg aeracji polega na wykonaniu otworów w darni przez nakłuwanie jej za pomocą rurek, 
które wyciągają z gleby korki darniowe składające się z trawy i podłoża, a następnie wypełnia 
się otwory piaskiem. Częstotliwość i wybór metody aeracji jest uzależniona od rodzaju podłoża, 
uwilgotnienia, rozmiarów problemu i sposobu wykorzystania maszyn. W okresie wegetacji na 
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murawie piłkarskiej wykonuje się zwykle 2-3 aeracji rocznie. Na boiskach piłkarskich wykonuje 
się dwa typy aeracji płytką i głęboką. Głębokość pracy rurek, bądź szpilek mieści się przeważnie 
w przedziale 5-10cm. Szerokość korków wynosi od 0,6 do 2,5cm. Każdy zabieg powinien być 
prawidłowo wykonany, tak, aby nie uszkadzać systemu korzeniowego  
oraz nie przyczyniać się do ubicia podłoża pod otworem i na jego bokach. Takie ubicie jest 
często obserwowane, zalecana jest zmiana głębokości zabiegów aeracji oraz stosowanie innych 
metod napowietrzania, takich jak aeracja ciśnieniowa i głęboka aeracja. Zabieg aeracji powinien 
być wykonany wówczas, kiedy trawy wykazują największe zapotrzebowanie na tlen.  
Występuje to w okresie ich największego rozwoju, późną wiosną, wczesnym latem, jesienią jak 
również podczas gorących miesięcy letnich.  

Uwaga: 
W pierwszych 12-tu miesiącach nie wykonujemy tzw. Aeracji (bolcem pustym) ze względu na jeszcze 
niedostatecznie odtworzony system korzeniowy. Wykonujemy regularnie aerację verti drain na głębokości 
10-12 cm (poziom warstwy wegetacyjnej). W tym czasie prowadzone są inne rodzaje zabiegów 
napowietrzających warstwę wegetacyjną: verti drain, aeracja szczelinowa, aeracja igłowa. 
3. Wykaz maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. 

3.1. Samojezdna kosiarka wrzecionowa z cylindrem tnącym wyposażonym w noże pracujące w 
przeciwnym kierunku w układzie spiralnym, wyrzucającym trawę prosto do kosza, z 
regulowanym zespołem zbierającym, co umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości cięcia – 2 
sztuki 

3.2. Skaryfikator, drapak konieczny do usuwania nierozłożonych resztek trawy z trawnika 
3.3. Wertykulator niezbędny przy aeracji i usuwaniu filcu z murawy boiska. Nacina darń powodując 

lepszy dostęp powietrza do warstwy korzeniowej 
3.4. Rozsiewacz do nawozów sypkich ręczny 
3.5. Aerator (teraspike lub verti drain) z wymiennymi kołkami, który zmniejsza naprężenie 

powierzchni i pozwala na penetrację powietrza, wody, nawozu i nasion do strefy korzeniowej. 
Niezbędny przy zabiegu piaskowania- zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie w przypadku braku 
urządzenia 

3.6. Urządzenie do piaskowania nawierzchni trawiastej- zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie w 
razie braku urządzenia 

3.7. Frezarka KORO do nawierzchni trawiastych- zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie 
3.8. Siewnik typu VREDO do wykonania zasiewu traw- zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie 
3.9. Traktor z napędem 4x4 o mocy silnika ok. 33kM o masie własnej nie większej niż 1,5t z 

ogumieniem boiskowym (nisko bieżnikowym) 
WAŻNE!!! 
Wszelkie urządzenia do pielęgnacji boiska nie mogą być stosowane na innych obiektach, ze względu na 
możliwe wsiane lub przywleczenie roślinności konkurencyjnej i bakterii z innego obiektu. 
WAŻNE!!! 
W okresie optymalnej wegetacji roślin (kwiecień-sierpień) boisko piłkarskie przystosowane jest do 
rozgrywania 1 meczu oraz 1-2 treningów w ciągu tygodnia (o łącznym czasie trwania max. 7 godzin, czas 
przeznaczony na rozegranie meczu to 3 godziny a pozostały czas to 1 lub 2 treningi, czas treningu jest 
liczony ze współczynnikiem 1,5).  
W okresie słabej wegetacji roślin (luty-kwiecień oraz wrzesień-listopad) czas użytkowania należy 
ograniczyć oraz dostosować do panujących warunków atmosferycznych (np. do rozegrania tylko 1 meczu 
w ciągu tygodnia a treningu na boisku bocznym lub treningu na głównym wtedy, kiedy jest mecz 
wyjazdowy). 
W okresie letniej przerwy w rozgrywkach piłkarskich (w miesiącach maj-sierpień) należy wykonać zabiegi 
pielęgnacyjne zachowawcze oraz przez okres min. 6 tygodni nie użytkować powierzchni trawiastej.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa stadionu 
lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 

 

 

89 

 

Powierzchnia boiska jest wyłącznie przeznaczona do eksploatacji rozgrywek piłkarskich wynikających z 
kalendarza PZPN. Wykorzystanie powierzchni boiska w innych komercyjnych celach jest możliwe po 
uzgodnieniu z wykonawcą. Jeżeli wystąpi przekroczenie nacisku na 1 mq 500kg, i lub przykryciu 
nawierzchni trawiastej dłuższym niż 20 godzin. W takim przypadku należy wymienić nawierzchnię 
trawiastą i/lub również warstwę wegetacyjną trawy (12cm).  
Wykaz nawozów mineralnych i organicznych do stosowania na murawie boiska 

• COMPO 

• Bio –algeen – granulat lub COMPO Agrosil 

• Mivena lub nawozy rozpuszczalne Substral. 
Wykaz biostymulatorów wzrostu do stosowania na murawie boiska 

• Bio-algeen S90 

• Labimar 10S 

• Agrosi 

• Produkty COMPO 
lub produkty równoważne. 
Karta dziennika pielęgnacji murawy piłkarskiej 
 

L.p. Data Zabieg pielęgnacyjny 
Osoba 

wykonująca 

Osoba 

sprawdzająca 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

………………………………………. 

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 

 
Oświadczenie wykonawcy o zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej 

 
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego – 

kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
 

Postępowanie opublikowano: 

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr ………………….- 2020 w dniu ………..……...2020 r. 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl 
 
Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

Do Zamawiającego: 
 Gmina Nakło nad Notecią 
 ul. Ks. Piotra Skargi 7 
 89 – 100 Nakło nad Notecią 
 reprezentowana przez:  
 Sławomira Napierałę – Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

 
  

 Oświadczam, że do wykonania zamówienia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego 
– kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” 
zastosuje nawierzchnię poliuretanową „Full-PUR” (podać rodzaj, nazwę) ……………………… produkcji 

(podać nazwę producenta) …………………………………………………………………………………….…. . 

Oświadczam, że oferowana nawierzchnia została zainstalowana na obiektach sportowych 

wykonywanych w Europie, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1 (podać miejsce wykonania obiektów  

z oferowaną nawierzchnią): 

1. ………………………………………………………………, 

2. ………………………………………………………………, 

 

………………..….……. (miejscowość), dnia …………2021 r.  

 

…………………………………….……………………. 
                                                                            (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej) 

 

http://www.bip.gmina-naklo.pl/

