

GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło n. Notecią
ul. Ks. Piotra Skargi 7, tel. 52 386 79 01
gm. Nakło n. Notecią, pow. nakielski
woj. kujawsko - pomorskie
REGON: 092350895, NIP 558-176-86-32

Nakło nad Notecią, dnia 29 stycznia 2021r.

ZP.271.36.2020

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: modyfikacji SIWZ oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ poprzez dodanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Dziale III punktu 4 w brzmieniu:

„4. Możliwość unieważnienia postępowania: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całość i lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp”.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, określony w Dziale XIII SIWZ pkt 1 i 2, na dzień 4 marca 2021r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SIWZ.

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Błotnicki
Z-ca Burmistrza