

Nakło nad Notecią, dnia 26 sierpnia 2021r.

ZP.271.36.2020

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: modyfikacji SIWZ oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, określony w Dziale XIII SIWZ pkt 1 i 2, na dzień 15 września 2021r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SIWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza